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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

RNK03/04/2026 
1.2. Pasūtītājs 

1.2.1. Pasūtītājs SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” 

1.2.2. Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932. 

1.2.3. Adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 
1.2.4. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” nosacījumiem un pamatojoties uz  SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss” valdes locekļa Jāņa Kravaļa 31.03.2026. rīkojumu Nr. 1.6/10   
1.3. Kontaktpersonas: 

1.3.1. Pasūtītāja kontaktpersona,  kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska 

rakstura informāciju par iepirkumu: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” valdes loceklis 
Jānis Kravalis, tālrunis 64631056; e-pasts: rnk@rnk.lv;  

1.3.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehniska rakstura 

informāciju par iepirkumu: Projekta vadītājs  Egons Varažinskis, tālrunis  28929034, e-pasts: 
projekti.pkg@gmail.com.  

 

1.4. Piegādātājs 

Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 
piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

 

1.5. Pretendents 

Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu. 

 

1.6. Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss. “DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU MIERA IELA 1, MIERA IELA 2, 

SMILŠU IELA 4 UN SMILŠU IELA 6, STRUŽĀNOS RĒZEKNES NOVADĀ BŪVNIECĪBA”. 

saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 
nosacījumiem. 

1.7. Pretendentu piedāvājuma derīguma termiņš 6 (seši) mēneši. 

1.8. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš saņēmis lielāko punktu skaitu saskaņā ar 

9.pielikumā uzrādīto izvērtēšanas metodiku.  

1.9. Iepirkuma līgums: līguma projekts pievienots Konkursa nolikuma 10.pielikumā. 

1.10. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to: 

1.10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 

un iespēju lejupielādēt konkursa dokumentāciju interneta vietnē SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss”  mājas lapā https://maltasdzksu.lv/index.php/iepirkumi sadaļā “IEPIRKUMI”.  
1.10.2. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no 

iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas 

saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

1.11. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana 

1.11.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/ Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai 

Pretendentiem notiek rakstveidā elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 

pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.  
1.11.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu 

laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

mailto:rnk@rnk.lv
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1.11.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” mājas lapā. 

1.11.4. Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis SIA 

“Rēzeknes novada komunālserviss” mājas lapā šā konkursa sadaļā. 

1.11.5. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai un/vai aktualizētajai 

informācijai par Iepirkuma procedūru. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda 
ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja.  

1.11.6. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 
informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

1.12. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Piedāvājumu atvēršana. 

1.12.1. Dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu 

elektronisko parakstu un nosūtot uz norādīto e-pasta adresi rnk@rnk.lv līdz 14.07.2026 

plkst.10:00. 

1.12.2. Sūtot elektroniski, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz 
e-pasta adresi: rnk@rnk.lv , vēstules tēmā norādot tirgus izpētes identifikācijas numuru 

un nosaukumu. 

1.12.3. Piedāvājumu atvēršana notiek 14.07.2026. plkst.14:00. SIA “Rēzeknes novada 
komunālserviss”, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630  

 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu 

iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos Rēzeknes novadā būvniecības pasākumu veikšana. 

2.1.2. CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi). 

2.1.3.  Būvniecība tiek veikta četru ēku ietvaros – Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un 

Smilšu iela 6, Stružānos .  

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2(divās) iepirkuma lotēs (daļās) sekojoši: 

2.2.1. Vispārējie būvniecības darbi ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu 

iela 6, Stružānos – 1.lote BVN; 

2.2.2. Siltummezglu rekonstrukcija un nomaiņa ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu 

iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos – 2.lote SM; 

2.3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt par visu pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu vai par 

kādu no iepirkuma lotēm atsevišķi vai par vairākām iepirkuma lotēm jebkurā kombinācijā.  

Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus. 

2.4. Iepirkuma rezultātā var tikt slēgti iepirkuma līgumi par katru no iepirkuma lotēm atsevišķi, 

vai iepirkuma līgums par vienu, divām vai visām iepirkuma lotēm kopā saskaņā ar 

iesniegtajiem piedāvājumiem.  

2.5. Iepirkuma priekšmeta finansēšanai piesaistīts Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzfinansējums –  Nr. 880 “Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. – 2027. 

gadam” īstenošana (turpmāk protokolā – PROGRAMMA), kuras nosacījumus regulē 

2024.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 880 (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.880) prasībām. 

2.6. Plānotais būvdarbu maksimālais izpildes laiks pa lotēm: 

2.6.1. 1.lote BVN - “Vispārējie būvniecības darbi ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu 

iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos” 12 (divpadsmit) mēneši. 

mailto:rnk@rnk.lv
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2.6.2. 2.lote SM – “Siltummezglu rekonstrukcija un nomaiņa ēkās Miera iela 1, Miera 

iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos” 6 (seši) mēneši. 
2.7.  

 

3. PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM: 
3.1. Būvniecība tiek īstenota saskaņā ar Rēzeknes valstpilsētas būvvaldes atzinumiem par vienkāršotās 

renovācijas ieceri: 

3.1.1. Miera iela 1, Stružāni – BIS-BL-9160248711; 

3.1.2. Miera iela 2, Stružāni - BIS-BL-91602428710;  

3.1.3. Smilšu iela 4, Stružāni - BIS-BL-9126668713; 

3.1.4. Smilšu iela 6, Stružāni - BIS-BL-9126534712; 

 
 

 

3.1.5. Projekta tehnisko dokumentāciju un darbu kalendāro grafiku var saņemt portālā 

failiem.lv izmantojot URL saiti: 

3.1.5.1. Vispārējie būvniecības darbi ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un 

Smilšu iela 6, Stružānos – 1.lote BVN. Lotes dokumentācija: 

https://failiem.lv/u/rmwqxn5s5w   

3.1.5.2. Siltummezglu rekonstrukcija un nomaiņa ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos – 2.lote SM. Lotes dokumentācija: 

https://failiem.lv/u/qw3xx44enp  

 

 

3.2. Līguma izpildes laiks un vieta 

 

3.2.1. Kopējais līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši vai pirms noteiktā termiņa līdz pilnīgai līgumā 
noteikto saistību izpildei saskaņā ar iesniegto Kalendāro grafiku (nolikuma 4. pielikuma 

formām). Katrai iepirkuma lotei izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendentu 

piedāvājumiem. 
3.2.2. Būvdarbu izpildes vieta: Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, 

Stružānos. NUTS kods LV005. 

3.3. Objekta apsekošana 

3.3.1. Pretendents var veikt objekta apsekošanu dabā. Pretendents bez ierobežojumiem var 
pilnvarot vienu vai vairākus pārstāvjus dalībai objekta apskatē.  

3.3.2. Pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par abām pusēm pieņemamu laiku. 

Objekta apsekošanas kontaktpersona: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” valdes 
loceklis Jānis Kravalis, tālrunis 64631056; e-pasts: rnk@rnk.lv.  

4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas: 
4.1.1. Sagatavojot dokumentus elektroniski pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu 

atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem; 

4.1.2. Elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ar trešās personas 

piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā 
gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām 

un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

4.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 
4.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā 

dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā 

formātā; 
4.2.2. Dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu elektronisko 

parakstu. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā 

https://failiem.lv/u/rmwqxn5s5w
https://failiem.lv/u/qw3xx44enp
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pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar 

pārstāvības tiesībām izdota pilnvara, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu vai kopija 

(pilnvara vai tās kopija jāpievieno dokumentiem). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai 

personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
4.2.3. Piedāvājuma dokumentus var sadalīt un iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītās 

failu kopnēs, kuru izmērs nepārsniedz 18 MB. 

4.2.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie 
informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno Pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

4.2.5. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu 
juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā 

minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta 

kopijas autentiskumu var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz 

apliecinātu dokumenta kopiju. 
4.2.6. Informāciju, kas ir komercnoslēpums, vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, 

Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija 

nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu 
informāciju; 

4.2.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus 

(t.sk. tā pielikumos un formās); 
4.2.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai komisijai būtu piekļuve piedāvājumā ietvertajai 

informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā 

laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz 
derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs 

kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

4.3. Iesniedzamie dokumenti 
4.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā (nolikuma 5.3.1.punkts) saskaņā ar publicēto 

formu (nolikuma 1.pielikums);  

4.3.2. Kvalifikācijas dokumenti (nolikuma 5.2 un 5.3.punkts) atbilstoši publicētajām formām, vai, 

ja attiecināms, brīvā formā; 
4.3.3. Piedāvājuma tāmi par loti/ēm saskaņā ar 3.pielikumu. 

4.3.4. Kalendārais darba grafiks (nolikuma 2.4.1.punkts) saskaņā ar publicēto formu (nolikuma 4. 

pielikuma formām); 
4.3.5. Būvobjekta apsekošanas lapa (nolikuma 5.17.1.punkts) saskaņā ar publicēto formu 

(nolikuma 7.pielikums); 

4.3.6. Informācija par apakšuzņēmējiem (nolikuma 5.7.punkts) saskaņā ar publicēto formu 
(nolikuma 8.pielikums). 

4.3.7. Informācija - apraksts par siltummezgla monitoringu, ja piedāvājums tiek iesniegts par 

2.loti SM . Prasības ir dotas nolikuma 9.pielikumā. 

 
5. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

5.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem: 

 

5.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām 
prasībām: 

5.3. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja 
noteiktajām prasībām, pretendentam 

jāiesniedz šādi apliecinošie dokumenti: 

5.2.1. Pretendents piekrīt nolikuma 

noteikumiem.  

5.3.1. Pretendents iesniedz pieteikumu Konkursā 

saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu ar 
apliecinājumu, ka Pretendents pilnībā izprot un 

piekrīt Konkursa noteikumiem, apņemas tos 

ievērot un izpildīt Konkursa nosacījumus saskaņā 

ar visiem nolikuma, tā pielikumu un Pretendenta 
piedāvājuma noteikumiem. 
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5.2.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

 

5.3.2. Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.punkta 

izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu 

Pretendenta reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām Biedrības valde pārliecināsies 
Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietā. Ārvalstī 

reģistrētam pretendentam jāiesniedz attiecīgās 

valsts kompetentas institūcijas izsniegts 
dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts 

normatīvo aktu prasībām (ja šāds dokuments 

attiecīgajā valstī tiek izsniegts) vai jānorāda 
atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var 

pārliecināties par reģistrācijas faktu. 

5.2.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis 
piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības 

(paraksta) tiesības. 

 

5.3.3. Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.3.punkta 
izpildi, Iepirkuma komisija pārliecināsies 

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietā. Ja pretendents 

iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz 

dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir 
paraksta (pārstāvības) tiesības. Nav jāsniedz 

papildu dokumenti, ja pārstāvības tiesības var 

pārbaudīt publiski pieejamajos resursos.  

5.2.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas 

būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā 

ārvalstīs atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

5.3.4. Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.4.punkta 

izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu 

Pretendentu, valde   iegūs informāciju atbilstošā  

publiski pieejamajā reģistrā. Ārvalstīs 
reģistrētajam Pretendentam jāiesniedz 

kompetentas institūcijas izsniegts dokuments vai 

tā kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti 
paredz profesionālo reģistrāciju ar līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā 

paredzēto darbu veikšanai. 

Prasības Pretendenta finanšu spējām 

5.2.5. Pretendenta gada vidējais finanšu 

apgrozījums (neto apgrozījums) iepriekšējos 

trīs finanšu gados (2023., 2024. un 2025.), vai 
finanšu apgrozījumu attiecīgā darbības 

periodā, ja darbības periods ir mazāks par 

gadu. Vidējais apgrozījums norādītajā periodā 

ir ne mazāks kā EUR 300 000 (trīs simti 
tūkstoši euro) bez PVN 

 

5.3.5. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.5.punkta 

izpildi, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums 

saskaņā ar nolikuma 2. pielikuma formu.  
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz 

atbilstoši sagatavoti, apstiprināti un attiecīgajā 

valsts kompetentajā institūcijā izsniegti dokumenti 

vai dokumentu kopijas par iepriekšējiem trīs 
finanšu gadiem, vai ja Pretendents ir reģistrēts 

vēlāk, informāciju par finanšu apgrozījumu (neto 

apgrozījumu) būvniecībā no tā reģistrācijas 
dienas. 
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Prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

Būvdarbi  

5.2.6. Pretendents ne vairāk kā iepriekšējo 5 

(piecu) (2021., 2022., 2023.,2024. un 2025.)  
gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņam ir veicis vismaz: 

1) 4 (četrus) jumta konstrukcijas nomaiņas 

vai jumta seguma nomaiņas būvdarbus, ja 

pieteikums tiek iesniegts par 1.loti. Katram 

pieredzi apliecinošā jumta nomaiņas 

objekta platībai ir jābūt ne mazākai par 400 

m
2
. 

2) 4 (četrus) siltummezglu rekonstrukcijas 

vai nomaiņas būvdarbus, ja pieteikums tiek 

iesniegts par 2.loti. 

 

 

5.3.6. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.6.punkta 

izpildi, Pretendentam jāiesniedz: 
1) Objektu saraksts saskaņā ar nolikuma 

5.pielikumu; 

2) Ja pretendents ir darbus veicis kā 

apakšuzņēmējs, tad jānorāda ģenerāluzņēmējs un 
tā kontaktinformācija. Jānorāda  jumtu platību m2, 

vai siltummezglu nomaiņa vai rekonstrukcija 

kuros tika veikti darbi.  
 

Pretendents sniegtā informācija tiks pārbaudīta 

saskaņā ar norādīto pasūtītāju vai 
ģenerāluzņēmēju kontaktinformāciju. Ja komisija 

uzskatīs par nepieciešamu, tad var uzprasīt 

papildus informāciju- būvvaldes pieņemšanas 

aktus, līgumus ar ģenerāluzņēmēju vai pasūtītāju 
vai citu alternatīvu dokumentāciju. 

Personāls 

5.2.7. Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un 

normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts 
(ja to nosaka saistošie normatīvie akti) 

tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās 

noteikto būvdarbu izpildei, t.sk.: 
Personāla funkcijas plānotā līguma ietvaros 

var apvienot, ja personai ir atbilstoša 

kvalifikācija un pieredze. 

 

5.2.7.1. šādi speciālisti būvdarbu 

nodrošināšanai: 

1)    Ēku būvdarbu vadītājs (par 1.loti BVN): 
2) Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšana (par 2.loti SM); 

3) darba drošības speciālists (ja attiecas. Skatīt 
arī punktus 5.2.8.un 5.3.8.). 

 

Personāla funkcijas plānotā līguma ietvaros 

var apvienot, ja personai ir atbilstoša 

kvalifikācija un pieredze. 

5.3.7. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.7.punkta 

izpildi, Pretendents iesniedz:  
 

 

 
 

5.3.7.1. Par būvdarbos iesaistītajiem 

speciālistiem:  
1) saraksts, kas aizpildīts saskaņā ar nolikuma 

6.pielikumu (attiecināms uz 5.2.7.1.punktu); 

 

 

 

 

Iesaistītā personāla būvprakses sertifikātu 

derīgums tiks pārbaudīts BIS sistēmā. 

5.2.8. Pretendents spēj nodrošināt 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotu 
darba aizsardzības sistēmu un atbildīgā darba 

aizsardzības speciālista (koordinatora ja 

attiecināms) piesaisti.  
 

5.3.8. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.8.punkta 

izpildi, Pretendents iesniedz aizpildītu informāciju 
saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, un:  

Izglītības dokumentu par darba aizsardzības 

speciālista (koordinatora ja attiecināms) 
kvalifikāciju būvniecības jomā.  

vai 

Lai apliecinātu nolikuma 5.2.8.punkta izpildi, 

Pretendents var pievienot noslēgta līguma kopiju 
ar uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus 

atbilstošajā jomā. 

 5.2.9. Pretendents spēj nodrošināt 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā radīto 
būvniecības vai demontāžas atkritumu 

5.3.9. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.9.punkta 

izpildi, Pretendents var pievienot noslēgta līguma 
kopiju ar uzņēmumu, kurš veic šādu atkritumu 
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nodošanu attiecīgā atkritumu veida 

apsaimniekotājiem . Nodrošina azbesta un 

azbestu saturošu izstrādājumu apstrādi un 

pārvadāšanu atbilstoši noteikumiem par 
azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas 

radīto vides piesārņojumu un azbesta 

atkritumu apsaimniekošanu 
 

apsaimniekošanu. 

 

Vai 

 
Brīvā formā uzrakstīts pretendenta apliecinājums 

par 5.2.9.punkta prasību izpildes nodrošināšanu. 

5.2.10. Pretendents spēj nodrošināt trokšņa, 

putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanas 

pasākumus būvniecības laikā un paredz gaisu 
piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas 

pasākumus un (ja ir attiecināms) emisiju 

attīrīšanas iekārtu iegādi, atjaunošanu vai 
nomaiņu (piemēram, elektrostatisko filtru 

uzstādīšana) saskaņā ar noteikumiem par gaisa 

piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas 

iekārtām 

5.3.10. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.10.punkta 

izpildi, Pretendents iesniedz brīvā formā 

uzrakstītu apliecinājumu par 5.2.10.punkta prasību 
izpildes nodrošināšanu. 

 

5.3. Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents pievieno līguma izpildē 

iesaistīto personu sarakstu, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks, norādot 
apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Iepirkuma līguma 

izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.  

5.4. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz 
pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 

5.5. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu 

attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto 
uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncernu statusu nosakošajiem normatīvajiem 

aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā 
ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

5.6. Pretendentam savā piedāvājumā ir jānorāda visi tie apakšuzņēmēji un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 eiro 

vai lielāka (forma nolikuma  8.pielikumā).  
5.7. Lai pierādītu atbilstību nolikuma 5.2. apakšpunktos noteiktajām prasībām, Pretendents drīkst 

balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, bet ievērojot 

prasības par Pretendenta pienākumu sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un 
resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai pierādītu Pasūtītājam 

Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents 

faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas 

kvalifikācijas pierādīšanai. 
5.8. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla (nolikuma 5.2.7 punkts) un nolikuma 5.6. minēto 

apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste ir pieļaujama tikai PIL 

62.pantā noteiktajā kārtībā. 
5.9. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona vai, lai apliecinātu nolikuma 5.2.7.punkta izpildi, 

Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas nolikuma 5.3.7.punktā 

noteiktajā kārtībā iesniedz: 
5.9.1. informāciju par biroju ēkām, dzīvojamām ēkām, sociālajām ēkām, kas atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgas (proti, atbilstošas izvirzītajās 

prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām) 12.06.2018. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” (līdz tam – saskaņā ar 
22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju 

klasifikāciju”) minētajām; 

5.9.2. attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai darbu 
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nodošanas pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem dokumentiem. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, 

no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze. 
5.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas 

Konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un 

veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 
5.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav 

juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, ir jāiesniedz visu personu 

apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, 
kas apliecina, ka, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas pēc savas izvēles izveidojas 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu 

sekmīgai izpildei.  
5.12. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir 

jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta 

(protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un 
atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā. 

5.13. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība: 

5.13.1. nolikuma 5.2.2.punkta prasības ir attiecināmas uz katru no attiecīgās personu 
apvienības vai personālsabiedrības biedriem. Līdz ar to nolikuma  5.3.2.punktā minētie 

dokumenti ir jāiesniedz par katru no personu apvienības vai personālsabiedrības 

biedriem; 

5.13.2. nolikuma 5.2.3.punkta prasības ir attiecināmas uz attiecīgās personu apvienības vai 
personālsabiedrības pilnvaroto pārstāvi. Līdz ar to nolikuma  5.3.3.punktā minētie 

dokumenti ir jāiesniedz par personu apvienības vai personālsabiedrības biedru, kas 

pilnvarots pārstāvēt Pretendentu; 
5.13.3. 5.2.5.punkta prasības ir attiecināmas uz katru no attiecīgās personu apvienības vai 

personālsabiedrības biedriem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. Līdz ar to 

nolikuma  5.3.2. – 5.3.3.punktā un 5.3.5.punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz par 
attiecīgajiem personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem.  

 

5.14. Prasības Tehniskajam piedāvājumam: 

5.14.1. Pretendents iesniedz Darbu veikšanas kalendāro grafiku saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā 

doto formu. Jāizstrādā detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks pa galvenajiem darbu 

veidiem, ievērojot nolikuma 2.4.1.punktā noteikto līguma izpildes termiņu. Darbu veidus 
kalendārajā grafikā nedrīkst apvienot. 

5.14.2. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 3. pielikumā norādītajai Tehniskajai 

specifikācijai. Tehniskā specifikācija ir excel formātā, kurā ir paslēptas lapas. “Paslēptās” 

lapas nav jāaizpilda.  
5.14.3. Tehniskajā specifikācijā lokālajās tāmēs kolonnas F,G un I,J ir jāaizpilda manuāli ar divām 

zīmēm aiz komata. Nedrīkst ievadīt formulas norādītajās excel šūnās. 

5.14.4. Piedāvātajiem būvmateriāliem un iekārtām tehniskajā specifikācijā nedrīkst būt norāde 
“ekvivalents”. 

5.14.5. Pretendents var veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā gadījumā, ja Pasūtītāja Tehniskajā 

specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums ar norādi “ekvivalents” vai 
kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi vai tehnisko risinājumu, īpašu procesu, 

zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem 

standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina 

Tehniskajā specifikācijā prasītās darbības un funkcionalitāti pievienojot piedāvājumam 
galveno būvmateriālu materiāli tehnisko īpašību deklarācijas. Šādā gadījumā Pasūtītājs var 

ierosināt sarunu procedūru, lai izvērtētu pretendenta piedāvājuma saimniecisko 

izdevīgumu.  
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5.14.6. Tehniskajam piedāvājumam ir obligāti jāpievieno ekspluatācijas tehnisko īpašību  

deklarācijas ekvivalentiem būvmateriāliem, kuri tiek mainīti. Ir jānorāda konkrēti 

ražotāji un galvenie būvmateriālu parametri. Visiem būvmateriāliem jābūt CE sertifikātam.  

5.14.7. Ja piedāvājumā tiek izmantoti materiāli saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, materiālu 
ekspluatācijas tehnisko īpašību deklarācijas nav jāpievieno. Tehniskajam piedāvājumam 

jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam. 

 
6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

6.1. Tiek vērtēta katra lote atsevišķi. 
6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – 

Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.  

6.3. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic 5 (piecos) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais 

piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur 
Iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas 

tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas 

netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi: 
 

6.3.1. 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 
norādītajām prasībām.    

6.3.2. 2.  posms – Pretendentu atbilstība atlases nosacījumiem 

Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti un publiskajās 

datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 5.2.sadaļas 
“Prasības Pretendentiem” norādītajām prasībām.  

6.3.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja nav tikusi veikta objekta 

apsekošana atbilstoši Nolikuma 3.3.punkta prasībām un nosacījumiem. 
6.3.3. 3.  posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, 

vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām. Ja pretendents ir 

piedāvājis ekvivalentus materiālus, jābūt pievienotām materiālu ekspluatācijas īpašību 

deklarācijām un specifikācijām. Iepirkuma komisija izvērtē un pārbauda, vai finanšu 
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 

6.3.4. 4.  posms – Piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma vērtēšana: Iepirkuma komisija no 

visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 9. pielikums); 

6.3.5. 5.posms – Lēmuma pieņemšana. 

6.3.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai izvēlētā Pretendenta iesniegtais piedāvājums 

nav nepamatoti lēts; 

6.3.5.2. Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajos 
gadījumos. 

 

6.4. Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 
atklātā konkursā gadījumā, ja: 

6.4.1. piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 

6.4.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 
6.4.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju. 

6.4.4. Pretendents iepirkuma valdes noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa nolikumā 

minētos dokumentus, vai 
6.4.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc. 

 

7. LĪGUMA SLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 
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7.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām 

atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un piedāvātā cena atbilst Pasūtītāja projekta 

budžeta finanšu iespējām.  

7.2. Līgums ar pretendentu tiek slēgts pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no ALTUM par konkursa 
norises atbilstību MK noteikumu Nr.880 prasībām un pēc uzvarētāja saskaņošanas ar dzīvokļu 

īpašniekiem. 

7.3. Būvdarbu uzsākšanas laiks tiek skaitīts no Būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta 
parakstīšanas dienas. 

7.4. Iepirkuma līguma izpilde tiek nodrošināta ar sekojošām garantijām: 

7.4.1. Piegādātājs iesniedz par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum 
noformētu garantiju par savu no šī Iepirkuma līguma izrietošo saistību izpildi (Darbu 

izpildes garantiju) visā Iepirkuma līguma darbības laikā līdz garantijas laikam, kuru 

izdevusi apdrošināšanas  akciju sabiedrība vai banka. Garantijas summa ir ne mazāka 

par 10 % (desmit procenti) no Iepirkuma līguma summas. Piegādātājs apņemas 
garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju, par to nesaņemot darba 

izpildes termiņa pagarinājumu. Kā Līguma izpildes garantija var būt arī 10% naudas 

summas ieturējums no katras izpildes. Garantijas ieturējums tiek atmaksāts brīdī, kad 

ALTUM ir izsniedzis atzinumu par projekta ieviešanu. 

7.4.2. Piegādātājs iesniedz par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum 

noformētu garantiju par Iepirkuma līguma noteikto garantijas laika saistību izpildi 
(Garantijas laika garantija), kuru izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. 

Garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas 

atlīdzību, ja Piegādātājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. 

Garantijas summa ir ne mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Iepirkuma līguma 
summas un ar garantijas termiņu ne īsāku par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

Piegādātājs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju. 

Garantijas laika garantiju sāk skaitīt no dienas, kad Puses Iepirkuma līguma noteiktajā 

kārtībā ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

7.4.3. Piegādātājam ir pienākums uzturēt spēkā visas Iepirkuma līguma izpildei 

nepieciešamās garantijas, atļaujas, licences un sertifikātus visā Iepirkuma līguma 

darbības laikā. 
7.5. Ja Pretendents Tehniskajā specifikācijā piedāvā ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem 

standartiem, tad aizpilda arī Materiālu nomaiņas aktu saskaņā ar Iepirkuma līgumu un pievieno 

ekvivalento materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas. Komisija, piesaistot būvspeciālistus, 
izvērtēs Pretendenta piedāvāto ekvivalento risinājumu atbilstību Tehniskās specifikācijas 

prasībām un parametriem. 

 
7.6. Uzvarējušais Pretendents un Pasūtītājs, rakstveidā sastādot attiecīgu aktu, ir tiesīgas apstiprināt 

tehnoloģisko pārtraukumu visu vai noteiktas būvdarbu daļas izpildē, ja objektīvi pastāv sekojoši 

nosacījumi: 

7.6.1. Ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c. 
pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši materiālu 

tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt visus 

būvdarbus vai noteiktu būvdarbu daļu.  

7.6.2. Nav iespējams savlaicīgi piegādāt darbu izpildē nepieciešamos būvmateriālus un/vai ir 

nepieciešams veikt būvmateriālu nomaiņu, saskaņojot to ar ALTUM. Tādā gadījumā 

nepieciešams iesniegt rakstiskus pierādījumus (e-pasta sarakstes, apliecinājumus un 

tml.) šādas situācijas konstatācijai. 

7.7. Aktā obligāti norādāms, kuri būvdarbi ir apturēti, apturēto un neizpildīto būvdarbu atlikušo 

būvdarbu izpildes termiņu, kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, apturētie būvdarbi ir atsākami.  

7.8. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses saskaņā ar šo punktu 
par tādu rakstveidā vienojušās - šādā gadījumā būvdarbu izpildes termiņš apturētajiem būvdarbiem 

tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums.  
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7.9. Uzvarējušais pretendents nav tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu saistībā ar šādu 

būvdarbu apturēšanu un būvdarbu izpildes termiņu pagarināšanu būvdarbiem, kuru izpildi nav 

kavējusi tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās.  

 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos 

nosacījumus.  
8.2. Pretendentam ir pienākums jebkāda veida paskaidrojumus iesniegt Pasūtītājam rakstveidā.  

8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt noteiktos dokumentus, ja 

Iepirkuma komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības. 

8.4. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot 

komercnoslēpumu, Piegādātājs to norāda savā piedāvājumā. 
8.5. Pretendents apņemas neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi zināma pasūtījuma izpildes gaitā. 

8.6. Visas pārējās pretendentu tiesības un pienākumi, kas nav atrunāti nolikumā, regulē PIL un citi 

spēkā esošie normatīvie akti. 
 

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

9.1. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas 

datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim 
un/vai Valsts attīstības finanšu institūcijai “ALTUM” un/vai citām Eiropas Savienības fondu 

vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma 

likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
 

10. PIELIKUMU SARAKSTS 

Visi nolikuma pielikumi ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: 

 

1. Pielikums. Pieteikums dalībai konkursā ( forma); 

2. Pielikums. Apliecinājums par apgrozījumu (forma); 

3. Pielikums. Tehniskās specifikācijas. URL saite uz failiem.lv. 

4. Pielikums. Kalendārais darbu izpildes grafiks pa lotēm (forma excel formātā);  

5. Pielikums. Veikto būvdarbu saraksts (forma) 

6. Pielikums. Piesaistīto speciālistu saraksts (forma); 

7. Pielikums. Būvobjekta apsekošanas lapa (forma); 

8. Pielikums. Informācija par apakšuzņēmējiem (forma); 

9. Pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība (metodika); 

10. Pielikums. Iepirkuma līgums (Projekts). 
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1. pielikums  
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 
būvniecība”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04//2026) 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ. 

 (saskaņā ar nolikuma punktu 5.3.1) 

 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos,  

Rēzeknes novadā Būvniecība”   
 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026). 

 
 

Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 

Datums, Vieta* 

 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs _____________________, (Pretendenta nosaukums) 
apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem. 

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

2. Mums nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma PIL 42.panta otrās daļas 1-7 punktu un 
10-14 punktos noteiktajiem gadījumiem. 

3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un līguma projektu un piekrītam visām iepirkuma 

atklātā konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu 

iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā būvniecība”  (iepirkuma identifikācijas RNK03/04/2026) 
nolikumā izvirzītajām prasībām. 

4. Apliecinām, ka ir esam pilnībā iepazinušies ar attīstāmā būvobjekta tehnisko stāvokli, veicamo darbu 

apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu būvdarbus, kā arī 
autoruzraudzības darbus un būvobjektu nodotu ekspluatācijā, kā arī esam novērtējuši visus ar 

būvdarbu izpildi saistītos riskus. 

5. Apliecinām, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būvdarbos tiks pielietoti 

materiāli, kas ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi 
un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

6. Apliecinām uzvaras gadījumā slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus un garantējam savā 

piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas 
gadījumā. 

7. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei 

atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 
8. Apliecinām, ka piedāvātie pakalpojumi atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

9. Apliecinām, ka piedāvātais Garantijas laika garantijas darbības laiks un Līguma darbības laiks pēc 

projekta ieviešanas par jebkuru no lotēm ir vismaz 48 (četrdesmit astoņi) mēneši. 

 
10. Apliecinam, ka iesniedzam piedāvājumu par ____________ (vārdiem) loti/ēm un apņemamies 

būvdarbus veikt sekojošā termiņā: 

a. 1. loti - Vispārējie būvniecības darbi ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un 
Smilšu iela 6, Stružānos ar plānoto realizācijas laiku ___(___________) mēneši; 

b. 2.loti - Siltummezglu rekonstrukcija un nomaiņa ēkās ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos ar plānoto realizācijas laiku ___(___________) 
mēneši. 

 

11. Apņemamies veikt publiskās ēkas renovācijas pasākumu būvniecības darbus atbilstoši Nolikumā 

noteiktajām prasībām par sekojošām cenām pa katru no mājām un kopējo piedāvāto līgumcenu:  
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a. Par 1. loti - Vispārējie būvniecības darbi ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un 

Smilšu iela 6, Stružānos: 

i. Miera iela 1, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 
ii. Miera iela 2, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

iii. Smilšu iela 4, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 

iv. Smilšu iela 6, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 
 

Par 1.loti kopā EUR _______________ (______________________) bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

 

b. Par 2.loti - Siltummezglu rekonstrukcija un nomaiņa ēkās ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos: 

i. Miera iela 1, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 

ii. Miera iela 2, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 
iii. Smilšu iela 4, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

iv. Smilšu iela 6, Stružāni EUR _______________ (______________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 
 

Par 2.loti kopā EUR _______________ (______________________) bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

 

12. Mēs apstiprinām, ka visi iesniegtie piedāvājumā esošie dokumenti ir piedāvājumam neatņemama un 

saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa. 

13. Informācija par pretendentu vai personu, vai personu kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma 
procedūrā: 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Pretendenta e-pasts:  

Pretendenta kontakttālruņa 

numurs: 
 

Pretendenta faksa numurs:   

Kontaktpersona:  

Kontaktpersonas tālrunis/fakss, 

e-pasts: 
 

Pretendenta bankas nosaukums, 

filiāle: 
 

Bankas kods:  

Norēķinu konts:  

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 
 

Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 
Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas amats:  
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Paraksts:  

Datums:  

 
 

 

 *Ja dokuments tiek parakstīts elektroniski, dokumenta noformējumam jāatbilst elektronisko 
dokumentu noformējuma prasībām. 
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  2. pielikums  
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 
būvniecība”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 

APLIECINĀJUMS 

Par vidējo finanšu apgrozījumu. 

 (saskaņā ar nolikuma 5.3.5 punktu) 

 
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, 

Rēzeknes novadā būvniecība” 

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026). 
 
 

Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 
 Viļāni 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 

 

 

Datums, Vieta* 

 

 

Apliecinu, ka _______________________________________ (pretendentam) zemāk uzrādītajos 

pārskata gados ir bijis sekojošs finanšu apgrozījums: 
 

 

Finanšu gads 2023.gads 2024.gads 2025.gads 

Finanšu apgrozījums EUR  
 

  

 

 
 

  

Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 
 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
 

 

 

 *Ja dokuments tiek parakstīts elektroniski, dokumenta noformējumam jāatbilst elektronisko 
dokumentu noformējuma prasībām.



3. un 4. pielikumi  
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 
būvniecība”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 
 

1) Vispārējie būvniecības darbi ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos – 

1.lote BVN. Lotes dokumentācija: 
Četras jumtu tehniskās specifikācijas ar rasējumiem par katru māju. URL saite: 

https://failiem.lv/u/rmwqxn5s5w  

 

 
2) Siltummezglu rekonstrukcija un nomaiņa ēkās ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu 

iela 6, Stružānos – 2.lote SM. Lotes dokumentācija: 

Četras siltummezglu tehniskās specifikācijas ar rasējumiem par katru māju. URL saite: 
https://failiem.lv/u/qw3xx44enp  

 

 
4. Pielikums. Kalendārais darbu izpildes grafiks (forma excel formātā) pievienoti atsevišķi excel failu formātā 

pa katru no lotēm.  

https://failiem.lv/u/rmwqxn5s5w
https://failiem.lv/u/qw3xx44enp
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5. pielikums  
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 
būvniecība”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

  

PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU OBJEKTU SARAKSTS  

(saskaņā ar nolikuma 5.3.6. punktu) 

 
Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  
 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Liepu iela 2C, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 

 
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, 

Rēzeknes novadā būvniecība”   

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026). 

 
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________________ 

 

1.lote BVN - “Vispārējie būvniecības darbi ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 

6, Stružānos” 12 (divpadsmit) mēneši. 
 

NPK 

Adrese un norāde – vai darbus 

ir veicis kā ģenerāluzņēmējs vai 

kā apakšuzņēmējs 

Projekta 

ieviešanas 

gads 

Veikto jumtu 

rekonstrukcijas 

vai nomaiņas 

būvdarbu kopējā 

platība ir 

nemazāka par 

400 m2 

Informācija par pasūtītāju vai 

ģenerāluzņēmēju un tā 

kontaktpersonu (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

kontaktpersonas  e-pasts ; tālruņa 

Nr.): 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
2.lote SM – “Siltummezglu rekonstrukcija un nomaiņa ēkās Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un 

Smilšu iela 6, Stružānos” 6 (seši) mēneši. 
  

NPK 

Adrese un norāde – vai darbus ir veicis 

kā ģenerāluzņēmējs vai kā 

apakšuzņēmējs 

Projekta ieviešanas gads 

Informācija par pasūtītāju vai 
ģenerāluzņēmēju un tā 

kontaktpersonu (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

kontaktpersonas  e-pasts ; 

tālruņa Nr.): 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     

 

Pieliekumā: Ja nepieciešams, informāciju pamatojošie dokumenti: 
- XXX(norādīt nosaukumu); 

- XXX(norādīt nosaukumu); 

 
Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 

Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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6. pielikums 
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 
būvniecība”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 

PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS (FORMA) 
(saskaņā ar nolikuma 5.3.7.punktu) 

 

„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, 

Rēzeknes novadā būvniecība”   

 (iepirkuma identifikācijas  RNK01/2026). 

 
Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 
 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas  RNK03/04/2026_________________ 

 
Būvniecības ieceres izstrādē iesaistīto speciālistu saraksts:  

(attiecināms uz nolikuma 5.3.7.1.punkta 1) 2) apakšpunktu) 

 

 

Nr. Sfēra /joma  Vārds, uzvārds 

Sertifikāta, 

numurs 

 

1)  Ēku būvdarbu vadītājs   

2)  
Siltumapgādes un ventilācijas 

sistēmu būvdarbu vadīšana 
  

 

 

Darba aizsardzības speciālists*:  
(attiecināms uz 5.2.8.) 

 

Nr. Atbildības joma  Vārds, uzvārds 

Izglītību apliecinoša dokumenta nosaukums un 

Nr., sertifikāta Nr. (ja attiecināms), cits 
dokuments 

 

Sertifikāta, 

numurs 
 

Diploma Nr. 

1)      

* Lai apliecinātu nolikuma 5.2.8.punkta izpildi, Pretendents var pievienot noslēgta līguma kopiju ar 

uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus darba aizsardzības jomā. 
 

 

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, nepastāv 
šķēršļi, lai minētie speciālisti nevarētu piedalīties <iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs> 

Līguma izpildē piedāvājumā minētajos laika posmos. 

Sniegto informāciju apliecinu: 

Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 
Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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7. pielikums 
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 
būvniecība”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 

BŪVOBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA 
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 

būvniecība”  nolikumam 
(iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 

 

 

Apsekošana tiek veiktā par iepirkuma: 

 

1.loti BVN 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Pretendenta 

reģistrācijas 

numurs 

Objekta 

apsekošanas 

datums 

Pretendenta pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Pretendenta 

pārstāvja paraksts 

 

 

    

 

2.loti SM 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Pretendenta 

reģistrācijas 
numurs 

Objekta 

apsekošanas 
datums 

Pretendenta pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Pretendenta 

pārstāvja paraksts 

 

 

    

 
 

 
Objekta apsekošanu apliecinu: 

 

Pasūtītāja pārstāvis: 

Vārds, uzvārds ____________________________ 

Datums __________________ 

Paraksts ________________________ 
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8. pielikums 
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 
Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 

būvniecība”  nolikumam  
 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM (FORMA) 

(saskaņā ar nolikuma 5.6.punktu) 

 

„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, 

Stružānos, Rēzeknes novadā būvniecība” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. RNK03/04/2026) 

1.lote BVN 

Apakšuzņēmējam 

izpildei nododamā 

līguma daļa (% no 

līgumcenas un 

summā (EUR)) un 

tās apraksts  

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr.  

Adrese, 

kontaktinformācija 

(tālruņa Nr., e-

pasts) 

Būvkomersanta 

reģistrācijas Nr.  

(ja piemērojams) 

Apakšuzņēmēja 

paraksts, amats 

un atšifrējums* 

     

     

2.lote SM 

Apakšuzņēmējam 

izpildei nododamā 

līguma daļa (% no 

līgumcenas un 

summā (EUR)) un 

tās apraksts  

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr.  

Adrese, 

kontaktinformācija 

(tālruņa Nr., e-

pasts) 

Būvkomersanta 

reģistrācijas Nr.  

(ja piemērojams) 

Apakšuzņēmēja 

paraksts, amats 

un atšifrējums* 

     

     

 

*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 
un adrese> iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā Iepirkuma procedūrā „Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas __________________ energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma 

identifikācijas Nr. RNK03/04/2026),un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar 

Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē piedāvātā apakšuzņēmēja pozīcijā. 

 

Šo sarakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija ir pareiza: 

Pretendenta paraksttiesīgās 

personas Vārds, Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas 

amats: 

 

Paraksts:  

Datums:  
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 9. pielikums  
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 

Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 
būvniecība”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 
SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA  

(METODIKA) 

„ DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU MIERA IELA 1, MIERA IELA 2, SMILŠU IELA 4 UN SMILŠU 

IELA 6, STRUŽĀNOS, RĒZEKNES NOVADĀ BŪVNIECĪBA”   
(iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 

1. Vispārēji. 
1.1. Lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par 1.loti BVN, tiek izvērtēti 3 (trīs) pamata 

kritēriji:  

1) Veikto būvdarbu skaits; 
2) Piedāvājuma cena bez PVN; 

3) Līguma izpildes termiņš. 

 
1.2. Lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par 2.loti SM, tiek izvērtēti 4 (četri) pamata 

kritēriji:  

1) Veikto būvdarbu skaits; 

2) Piedāvājuma cena bez PVN; 
3) Līguma izpildes termiņš. 

4) SM Monitoringa sistēma 

 

2. Vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars par 1.loti BVN:  

NPK   Kritēriju ierobežojums Kritērija punktu vērtība  

1.  Veikto būvdarbu skaits 
saskaņā ar 5.pielikumā 

uzrādīto informāciju 
4-8 kompl. 30 

2.  Piedāvājuma cena bez PVN 

saskaņā ar 1.pielikuma 

11.punktā uzrādīto 

informāciju  

Neattiecas 40 

3.  Būvdarbu izpildes ilgums, 

saskaņā ar 1.pielikuma 
10.punktā uzrādīto 

informāciju 

6-12 mēneši 30 

 
3. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas metodika 1.lotei BVN.  

1.1. Maksimāli iespējamais punktu skaits katrā no lotēm – 100 punkti. 

 
1.1.1. Par pirmo vērtēšanas kritēriju “Veikto būvdarbu skaits”. 

Šajā piedāvājumā norādītā pieredze (A) (objektu skaits) dalīts ar lielāko piedāvāto pieredzi 

(objektu skaitu)(B) kādā no piedāvājumiem un pareizināts ar 30, vai 

 
A/B*30 = punktu skaits 

 

1.1.2. Par otro vērtēšanas kritēriju “Piedāvājuma cena bez PVN”  vērtēta tiek piedāvājuma summa 
lotē bez PVN. 
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Zemākā piedāvātā cena konkursā (A) attiecībā pret Pretendenta piedāvājumā norādīto cenu (B) 

lotē pareizināts ar 40,vai 

A/B*40 = punktu skaits 

 
 

1.1.3. Par trešo vērtēšanas kritēriju “Līguma izpildes termiņš”. 

Ātrākais  izpildes laiks kādā no piedāvājumiem (A) dalīts ar šajā piedāvājumā norādīto izpildes 
laiku lotē (B) un pareizināts ar 30, vai 

 

A/B*30 = punktu skaits 
 

1.2. Vienādu punktu gadījumā: 

Ja rodas situācija, ka pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, uzvarējis ir pretendents, kura 
piedāvājums ir par viszemāko kopējo cenu lotē bez PVN. 

 

4. Vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars par 2.loti SM: 

 

NPK   Kritēriju ierobežojums Kritērija punktu vērtība  

1.  Veikto būvdarbu skaits 
saskaņā ar 5.pielikumā 

uzrādīto informāciju 
4-6 kompl. 20 

2.  Piedāvājuma cena bez PVN 

saskaņā ar 1.pielikuma 

11.punktā uzrādīto 

informāciju  

Neattiecas 40 

3.  Būvdarbu izpildes ilgums, 

saskaņā ar 1.pielikuma 
10.punktā uzrādīto 

informāciju 

6 -12 nedēļas 20 

4.  Siltummezgla monitoringa 
sistēma atbilstoši šā pielikuma 

5.1.4. dotajam aprakstam. 

Ja netiek izpildīta kāda no 
prasībām, tad šajā pozīcijā 

vērtējums ir 0 (nulle) 

20 

 

 

  
5. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas metodika 2.lotei SM.  

5.1. Maksimāli iespējamais punktu skaits katrā no lotēm – 100 punkti. 

 
5.1.1. Par pirmo vērtēšanas kritēriju “Veikto būvdarbu skaits”. 

Šajā piedāvājumā norādītā pieredze (A) (objektu skaits) dalīts ar lielāko piedāvāto pieredzi 

(objektu skaitu)(B) kādā no piedāvājumiem un pareizināts ar 20, vai 
 

A/B*20 = punktu skaits 

 

5.1.2. Par otro vērtēšanas kritēriju “Piedāvājuma cena bez PVN”  vērtēta tiek piedāvājuma summa 
lotē bez PVN. 

Zemākā piedāvātā cena konkursā (A) attiecībā pret Pretendenta piedāvājumā norādīto cenu (B) 

lotē pareizināts ar 40,vai 
A/B*40 = punktu skaits 
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5.1.3. Par trešo vērtēšanas kritēriju “Līguma izpildes termiņš”. 

Ātrākais  izpildes laiks kādā no piedāvājumiem (A) dalīts ar šajā piedāvājumā norādīto izpildes 
laiku lotē (B) un pareizināts ar 20, vai 

 

A/B*20 = punktu skaits 
 

5.1.4.  Par ceturto vērtēšanas kritēriju “SM monitoringa sistēma” ir jāiesniedz pēc būvniecības 

servisa apkalpošanas piedāvājums - apraksts, kurā uz garantijas laika garantijas periodu tiek 
nodrošinātas sekojošas prasības. Piedāvājuma- apraksta izvērtēšanas metodika: 

 

NPK Prasības Nosacījumi Punkti 

1.  Attālināta iespēja jebkurā laikā 
pieslēgties SM un iegūt 

informāciju par pamatdatiem: 

-siltuma padeves toC 

-atgaitas siltuma toC 
- 

Kā pierādījumu ir 
jāiesniedz 

ekrānšāviņš no 

plānotās sistēmas 

aplikācijas 

3 vai 0 (ja netiek 
nodrošinātas prasības). Ja 

rezultāts ir “0”(nulle), tad 

visā 4.punkta “ Vērtēšanas 

kritēriji un to īpatsvars par 
2.loti SM “4.pozīcijā 

vērtējums ir “0”(nulle). 

 

2.  Iespēja attālināti regulēt 

siltummezgla darbību pa 

sekojošiem parametriem: 

-siltuma padeves toC 
-atgaitas siltuma toC 

 

Kā pierādījumu ir 

jāiesniedz 

ekrānšāviņš no 

plānotās sistēmas 
aplikācijas 

3 vai 0 (ja netiek 

nodrošinātas prasības). Ja 

rezultāts ir “0”(nulle), tad 

visā 4.punkta “ Vērtēšanas 
kritēriji un to īpatsvars par 

2.loti SM “4.pozīcijā 

vērtējums ir “0”(nulle). 
 

 

3.  Iespēja pasūtītājam pieslēgties ar 

atsevišķu lietotāja kontu ar 
iespējām veikt pilnu SM 

regulēšanu un kontroli 

Kā pierādījumu ir 

jāiesniedz 
ekrānšāviņš no 

plānotās sistēmas 

aplikācijas 

3 vai 0 (ja netiek 

nodrošinātas prasības. Ja 
rezultāts ir “0”(nulle), tad 

visā 4.punkta “ Vērtēšanas 

kritēriji un to īpatsvars par 
2.loti SM “4.pozīcijā 

vērtējums ir “0”(nulle). 

 

4.  Pēc servisa apkalpošanas 
mēneša izmaksas Pasūtītājam. 

Cenas piedāvājums 
EUR/mēnesī 

Zemākā piedāvātā cena 
konkursā (A) attiecībā pret 

Pretendenta piedāvājumā 

norādīto cenu (B) lotē 
pareizināts ar 8,vai 

A/B*8 = punktu skaits 

5.  SM Monitoringa vadības 

nodrošinājuma sistēmas 
komplektācija.  

Apraksts. Brīvā 

formā uzrādīta 
monitoringa sistēmas 

komplektācija. 

IR/NAV 

Vērtējums 3 vai 0 

 
 

 

 

Ātrākais  garantijas laiks kādā no piedāvājumiem (A) dalīts ar šajā piedāvājumā norādīto 
izpildes laiku lotē (B) un pareizināts ar 20, vai 
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5.1. Vienādu punktu gadījumā: 

5.1.1. Ja rodas situācija, ka pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, uzvarējis ir pretendents, 

kura piedāvājums ir par viszemāko kopējo cenu lotē bez PVN.
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10. pielikums  
„ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Miera iela 1, Miera iela 2, 
Smilšu iela 4 un Smilšu iela 6, Stružānos, Rēzeknes novadā 

būvniecība”  nolikumam  
 (iepirkuma identifikācijas  RNK03/04/2026) 

 

 

LĪGUMS Nr. _______________(Projekts) 

Par būvdarbu izpildi 

 
Maltā,  20__.gada __.__________ 

*datumu skatīt elektroniskā paraksta e-zīmogā                                        

 

__________________________, vienotais reģistrācijas Nr. ________________. juridiskā adrese: 

________________________________________, kuru pārstāv valdes locekle _______________, kas 

rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - „Pasūtītājs”), no vienas puses, un 

 

__________________, reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese: 

____________________________________________________,(turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru uz 

statūtu pamata pārstāv  valdes loceklis _______________ no otras puses,   

 

abi kopā turpmāk - Līdzēji, bet katrs atsevišķi - Līdzējs, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz 

atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas _______________ energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  iepirkuma identifikācijas Nr. RNK03/04/2026, (turpmāk – Iepirkums) 

rezultātiem un, saskaņā ar 2024. gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.  Nr. 880 “Atbalsta 

programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās 2021. – 2027. gadam”  īstenošanas noteikumi”  līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas _______________ energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. APZĪMĒJUMI 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme: 

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts (arī Darbu izpildes akts), ar kuru tiek pieņemti un akceptēti 

Darbi vai to daļas (posmi), konstatēti Defekti vai pieņemti/nodoti citi Līguma pienācīgai izpildei 

nepieciešamie dokumenti, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles 

un cita kustamā manta, vai pārbaudes. 

1.2. Autortiesību objekts – jebkuri veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to 

materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, kuru aizsargā Autortiesību likums un citi normatīvie akti. 

1.3. Apakšuzņēmējs- Būvuzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no 

tā, vai šī persona būvdarbus veic Būvuzņēmējam vai citam apakšuzņēmējam.  

1.4. Autoruzraugs- Tehniskā projekta autors, kurš saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un 

normatīvajiem aktiem realizē darbu autoruzraudzību. 

1.5. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija, kurā tiek veikti Darbi un kuru Būvuzņēmējs ir pieņēmis 

no Pasūtītāja saskaņā ar aktu. 

1.6. Būvniecības iecere – Tehniskās dokumentācijas komplekts: 

1) BIS reģistrēta vienkāršotās renovācijas iecere ar ID Nr. ___________________; 

2) Būvuzņēmēja piedāvājums tirgus izpētē ar ID Nr.RNK03/04/2026. 
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1.7. Būvuzraugs – Darbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā nolīdzis 

Pasūtītājs, un kura veic būvuzraudzību Objektā saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu un normatīvo 

aktu noteikumiem. 

1.8. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Būvniecības iecerei un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību 

un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.9. Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības ieceres 

dokumentāciju, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.10. Defekts - jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas 

atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā. 

1.11. Defektu akts– akts, kurā tiek fiksēti konstatētie Defekti. 

1.12. Dokumentācija - Tehniskais projekts, Darbu tāmes un Grafiks. 

1.13. Gala akts – visu Līgumā minēto Darbu gala pieņemšanas – nodošanas akts. 

1.14. Grafiks – Darbu izpildes laika grafiks, saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi. Būvdarbu grafiks tiek 

precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas un tas tiek detalizēts. 

1.15. Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu bez PVN Līgumā noteiktajā 

kārtībā un apmērā. 

1.16. Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja _______________, kadastra Nr. _______________. 

1.17. Tehniskā specifikācija – Iepirkuma priekšmeta Tehniskā specifikācija. 

1.18. Finanšu piedāvājums – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais izmaksu aprēķins atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam. 

1.19. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtītāja, Būvuzņēmēja u.c. līguma 

saistību izpildē iesaistīto personu darbību.  

1.20.  

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem izstrādāt un 

nodot Pasūtītājam Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Iepirkumā iesniegtajam Tehniskajam 
piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikas 

normatīvos aktus. 

2.2. Līgums tiek slēgts ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas _______________dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulcē nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā; 

2.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek 

veikta saskaņā ar 2024. gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.  Nr. 880 “Atbalsta 

programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās 2021. – 2027. gadam”  īstenošanas noteikumi”  ietvaros ar ALTUM saskaņoto 

projekta pieteikumu ar Nr. DME3-____________.  

2.4. Būvuzņēmējs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, 
materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzēto 

Darbu veikšanai. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un 

kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu Būvuzņēmējam nepieciešamo informāciju 
attiecībā uz Darbu izpildi Būvuzņēmējam nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, 

Būvuzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos un, nosakot Darbu un to ikmēnešu izpildes termiņus un iesniedzot Iepirkumā savu finanšu 

piedāvājumu un noslēdzot šo Līgumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos 
faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Būvuzņēmēja lūgumam 

pagarināt Grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas atlīdzības apmērā. 

https://www.kadastrs.lv/buildings/4900128277?options%5Binline%5D=false&options%5Borigin%5D=building
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2.5. Būvuzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Dokumentāciju, ieskaitot visas 

kalkulācijas, kvalitātes prasības u.tml. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par izpildāmo Darbu 

pareizību, precizitāti un realizējamību.  

2.6. Būvuzņēmēja pienākums ir veikt citus darbus, piegādes, apmācības u.tml., kas nav tieši norādīti šajā 
Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai 

izpildei, to mērķa sasniegšanai un Līguma priekšmeta pilnīgai realizācijai. 

 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ 

3.1. Līgumā noteikti šādi Darbu izpildes termiņi: 

3.1.1. Būvdarbu izpildes ilgums _____ (__________) mēneši no datuma, kad parakstīts Būvlaukuma 
pieņemšanas nodošanas akts (4.pielikums pie Līguma), līdz akta parakstīšanas datumam ar 

Pasūtītāju par Objekta nodošanu ekspluatācijā (5. pielikums pie Līguma).  

 

4. LĪGUMA SUMMA 

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir 

EUR ______________ ( _______________________ eiro __ centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā ir EUR ____________ ( _______________________ 

eiro __ centi). Līguma kopējā summa ir EUR ____________ ( _____________ eiro __ centi).  

Līguma summu sastāda: 

4.2. Līguma summa ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi. Līguma summa 
visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai 

materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai 

valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. 
Izņēmums no šī noteikuma ir PVN standartlikmes maiņa, kas piemērojama spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.3. Būvuzņēmējs uzņemas risku, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas kļūdas (izņemot aritmētiskās 
kļūdas) Finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs Iepirkumā nav piedāvājis cenu par 

visu Līguma apjomu. Būvuzņēmējs uzņemas risku par Darbiem, kurus tas nav iekļāvis Finanšu 

piedāvājumā bet kurus objektīvi vajadzēja paredzēt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. 

4.4. Par Līgumcenas attiecināmo izmaksu daļu Būvuzņēmējs izraksta atsevišķus rēķinus Pakalpojuma 
saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir 

saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem 

dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu. 

4.5. Būvuzņēmējs, sagatavojot aktus un rēķinus, tajos iekļauj informāciju: 

- maksātāja nosaukums; 

- pasūtītājs; 

- pakalpojuma saņēmējs: dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa atbilstoši 
pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu izpildītājam iesniedz 
pasūtītājs); 

- līgumu identificējoša informācija; 

- informāciju, kas norāda uz projektu - projekta/ atbalsta līguma numurs/ projekta adrese; 
- rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām; 
- avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - izpildīto darbu nodošanas - 

pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins. 
4.6.  Ja Būvuzņēmējs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt 

veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – 
neapmaksāt pienākošos summu. 

 

5. NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Līguma izpildē var tikt pieprasīts avanss 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. 
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5.1.1. Avansa izmaksa var tikt veikta, ja Būvuzņēmējs iesniedz apdrošināšanas kompānijas garantijas 

polisi vai komerciestādes garantijas vēstuli par avansa summu tanī skaitā PVN; 

5.1.2. Izsniegtā avansa summa tiek norakstīta proporcionāli ar katru nākamo darbu izpildi (F2, F3 

formas) un tiek uzrādīta piestādītajā Būvuzņēmēja rēķinā. 
5.2. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Līguma noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs samaksu 

Būvuzņēmējam veic pa daļām katru mēnesi pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja 

sekojošā kārtībā pie izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:  
5.2.1. pamatojoties uz ikmēneša aktu (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par iepriekšējā mēnesī 

izpildītajiem būvdarbiem, Pasūtītājs katru mēnesi veic starpmaksājumu Būvuzņēmējam 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Darbu izpildes akta saskaņošanas, parakstīšanas un 
rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

5.2.2. Starpposmu maksājumu kopējā summa nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma 4.1. 

punktā minētās summas; 

5.2.3. ikmēneša aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3)  Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā 
mēneša 5.datumam; 

5.2.4. Gala maksājumu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

visu būvdarbu pabeigšanas, gala nodošanas akta parakstīšanas, objekta nodošanas 
ekspluatācijā (būvvaldes akts), garantijas laika garantijas polises iesniegšanas Pasūtītājam 

un  atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

5.3. Par jebkuru Darbu posma paveikšanu Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša 
aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) . Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša aktus (Forma Nr.2 

un Forma Nr.3), ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem atbilstošu 

veikto Darbu izpilddokumentāciju. 

5.4. Būvuzņēmējam ir pienākums ikmēneša aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par iepriekšējo 
periodu iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam, ja Līgumā nav noteikts savādāk. 

5.5. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja sagatavoto un iesniegto ikmēneša aktu (Forma Nr.2 un Forma 

Nr.3)   10 (desmit) darba dienās, apstiprina aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos 
Darbus. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek 

apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina. 

Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par tāmēs neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu 

trūkumu atklāšanās gadījumā tiek novērsti uz Būvuzņēmēja rēķina, ja Līgumā nav noteikts 
savādāk. Pasūtītājs nemaksā arī par materiāliem, kuri nav iebūvēti objektā saskaņā ar 

Dokumentāciju, kā arī par Darbiem, kuri nav paveikti. Par konstatētajiem defektiem tiek sastādīts 

Defektu akts atbilstoši Līguma 6.pielikuma formai. 
5.6. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. 

Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta saņemšanas pārbauda izpildīto 

Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē 
rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt. 

5.7. Ja Pasūtītājs apstrīd Būvuzņēmējam maksājamās summas atbilstību Būvuzņēmēja faktiski 

izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Pasūtītājs samaksā 

Būvuzņēmējam naudas summu, kas atbilst Būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu, 
kvalitāti un/vai atbilstību Līdzējiem nepastāv strīds. 

5.8. Ja Pasūtītājs šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo 

nodošanas – pieņemšanas aktu un nav arī iesniedzis Būvuzņēmējam motivētu rakstveida 
atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta, kā attiecīgo Darbu bezierunu pieņemšana no 

Pasūtītāja puses. 

5.9. Par attiecīgās Līguma summas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu 
Pasūtītājam ir jāmaksā Būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs 

devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz 

Būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līguma summu vai cita maksājuma daļu. 

 
 

 

6. BŪVDARBU NORISE 
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6.1. Būvuzņēmējs būvdarbu izpildes gaitā ir atbildīgs par: 

6.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līgumam, Dokumentācijai, vispārpieņemtajiem 

kvalitātes rādītājiem; 

6.1.2. nekvalitatīvu Darbu veikšanu;  
6.1.3. par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību un to ekonomiskumu, kā arī būvdarbu apjomu 

pareizību; 

6.1.4. kļūdām Būvniecības ieceres dokumentācijā, kas atklājas būvdarbu laikā; 
6.1.5. darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto; 

6.1.6. Būvlaukumā esošajām Pasūtītāja iekārtām, aprīkojumu, mēbelēm un citu kustamās mantas 

saglabāšanu, kas tiek nodotas kopā ar Būvlaukumu vai kādu tā daļu, kā arī to nodošanu atpakaļ 
Pasūtītājam tādā pašā stāvoklī, kādā tika pieņemti; 

6.1.7. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

6.1.8. pārbaudē atklāto Defektu novēršanu; 

6.1.9. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem 
atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

6.1.10. savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī 

konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par 
viņu pieļautajām kļūdām; 

6.1.11. Savu, apakšuzņēmēju un Pasūtītāja Būvuzņēmējam ar aktu nodoto iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu 

un citas kustamās mantas, darba rīku un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz 
sava rēķina); 

6.1.12. būvtāfeles nodrošināšanu, izskatu un saskaņojumu ar Pasūtītāju (patstāvīgi uz sava rēķina). 

Būvtāfeli, pēc būvatļaujas saņemšanas, izvieto Būvuzņēmējs, tās saturs, forma saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 
6.1.13. reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju; 

6.1.14. pirms būvdarbu uzsākšanas, Paziņojuma par būvdarbu veikšanu nosūtīšanu Valsts darba 

inspekcijai; 
6.1.15. visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir 

tiesīgas kontrolēt Darbus; 

6.1.16. darba rasējumu izstrādi, ja tādi nepieciešami, un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, 

Būvuzņēmēju, Būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas vai 
citā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā; 

6.1.17. Būvuzņēmējs būvsapulcēs saskaņo ar Pasūtītāju savas darbības objektā ar mērķi ar savu darbību 

nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi; 
6.1.18. Būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un 

kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma, telpu tīrīšanas un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu 

un citas kustamās mantas aizsardzības (mēbeļu, iekārtu un materiālu nosegšana un tml.) un 
būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un 

veikšanai saskaņā ar Līgumu; 

6.1.19. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Būvuzņēmēja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu 

valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas 
būvnormatīviem; 

6.1.20. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga, Būvuzņēmēja, pārbaudītāju izvirzīto 

nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem 
aktiem un standartiem, ievērošanu; 

6.1.21. Pasūtītājam nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek 

pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā; 
6.1.22. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

6.2. Būvuzņēmējs būvdarbu posmā nedrīkst veikt Būvniecības ieceres izmaiņas bez saskaņojuma ar 

Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

6.3. Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem 
Darbiem katru dienu jāaizpilda. 

6.4. Lai nodrošinātu principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu Līguma izpildes laikā, 

Būvuzņēmēja pienākums ir: 
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6.4.1. nodrošināt, ka 70% no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) atkritumiem vai demontāžas 

atkritumiem ir nodoti šī atkritumu veida pārstrādātājiem; 

6.4.2. nodrošināt, ka azbestu saturoši izstrādājumi tiek apstrādāti un transportēti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu, tai skaitā  nepieļaujot 
azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē; 

6.4.3. nodrošināt, ka būvdarbu laikā tiek veikti pasākumi trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju 

samazināšanai. 
6.5. Būvuzņēmējs nodrošina Darbiem atbilstošu tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, kā arī veic 

visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Objektam blakus esošo teritoriju un telpu piegružošanu 

ar būvniecības atkritumiem, putekļiem vai citiem materiāliem, kas radušies Darbu veikšanas 
rezultātā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām vai pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Būvuzņēmējam EUR 400 

(četri simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba 

dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. 
6.6. Būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu, kas radušies Darbu 

izpildes rezultātā, aizvākšanu vai pārpalikumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, otrreizēju 

izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi 
nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 

6.7. Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā un 

izpildāmo Darbu kontroli no minētās personas puses. 
6.8. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi un Būvuzraugu Darbos izmantojamo 

materiālu, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus, ja šādu materiālu, uzstādāmo iekārtu 

daudzums, kvalitāte nav atspoguļota Līguma dokumentācijā un par saviem līdzekļiem iebūvēt . 

6.9. Ikmēneša Darbu nodošanā un pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja 
pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: izpildshēmas, segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. 

atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē 
Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju un materiālu ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikas 

būvnormatīviem un rakstveidā jāiesniedz Objekta ekspluatācijas prasības. 

6.10. Būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši Ministru kabineta 

25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām. 
6.11. Būvuzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu 

nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu 

veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu. 
6.12. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes 

prasībām. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, Līguma noteikumiem 

un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs garantē visu Darbu atbilstošu 
funkcionēšanu. Būvuzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu, trūkumu novēršanu Darbos, kas 

radušies Pasūtītājam vai citām trešajām personām nepareizi (t.i. pretēji rokasgrāmatās vai 

izpilddokumentos norādītajam) ekspluatējot Darbus. 

6.13. Būvuzņēmējam ir jānodod Objekts ekspluatācijā atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem. 
6.14. Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

6.14.1. Būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, 

informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu; 
6.14.2. Darbu pieņemšanas kārtības ievērošanu; 

6.14.3. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām; 

6.14.4. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
6.14.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

6.14.6. Līguma summas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.14.7. Būvlaukuma nodošana, Būvlaukuma drošība un darba organizācija Būvlaukumā: 

6.14.8. Pasūtītājs ar abpusēji parakstītu aktu nodod Būvuzņēmējam Būvlaukumu stāvoklī, kāds tas ir 
būvdarbu uzsākšanas dienā. Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam Būvlaukumu un pēdējais to pieņem 

ar aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc datuma, ja vien Līdzēji nav rakstiski vienojušās par citu 

Būvlaukuma nodošanas termiņu; 
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6.14.9. Būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi 

izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma 

izpildi. Būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī 

uzņemas bojā ejas un nejaušības risku; 
6.14.10. Visā Darbu izpildes laikā līdz Darbu gala akta parakstīšanai Būvuzņēmējs nodrošina 

normatīvajos aktos paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas 

attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti; 
6.14.11. Būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde; 

6.14.12. Būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi 

(materiāli un iekārtas), Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita 
kustamā manta Līguma izpildes laikā;  

6.14.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu kaitīgo 

ietekmi uz kaimiņu ēkām, kā arī Pasūtītāja telpām Objektā, kurās netiek veikti Darbi, to 

iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas 
trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas 

aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. Plānojot 

komunikāciju izbūvi, Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar attiecīgās ēkas lietotāju darbu veikšanas 
laiks; 

6.14.14. atļaujas (ja tādas ir nepieciešamas) iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no 

Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai Būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību 
iestādēs; 

6.14.15. Būvuzņēmējam jāveic sagatavošanas darbi un jāiekārto Būvlaukums saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām; 

6.14.16. par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un siltumu Būvuzņēmējs norēķinās 
atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas un siltuma 

daudzumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas. 

 
 

7. PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMS BŪVDARBU POSMĀ 

7.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Būvuzņēmēja, un Būvuzņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu 

laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā 
iespējamās izmaiņas Līgumā vai Dokumentācijā, vai kādi citi konstatētie apstākļi var ietekmēt 

būvdarbu izpildes termiņus (Grafiku). 

7.2. Ja šī Līguma darbības laikā Būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt būvdarbu 
izpildes termiņus, kvalitāti vai izmaksas, Būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā sapulcē pēc 

tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam. 

7.3. Būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Būvlaukumā, kas 
varētu apdraudēt Pasūtītāja vai trešo personu īpašumu, cilvēku veselību, dzīvību, un veikt visus 

nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu. 

7.4. Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā sapulcē, jābrīdina Pasūtītājs par 

iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt būvdarbu kvalitāti vai aizkavēt būvdarbu izpildi. 
7.5. Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas rakstveidā 

jāsniedz Pasūtītājam informāciju par Darbu gaitu, to izpildi un plānošanu. 

7.6. Visi ziņojumi vai rīkojumi būvdarbu laikā jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otra 
Līdzēja rakstveida apstiprinājums. Ziņojumi un rīkojumi, kuri ir pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju 

vai normatīvajiem aktiem, Līdzējiem nav saistoši.  

7.7. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi: 
7.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti sapulču protokolos, defektu aktos, autoruzraudzības vai 

būvdarbu žurnālā; 

7.7.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksēti Būvniecības 

ieceres precizējumi un kurus Pasūtītājs saskaņojis un iesniedzis Būvuzņēmējam vai otrādi. 
 

8. MATERIĀLI, BŪVIZSTRĀDĀJUMI 
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8.1. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Līguma 1.9.3.punktā 

noteikto Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves 

u.tml.). 

8.2. Būvuzņēmējam būvdarbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem 
materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes 

procesā pieļauj Latvijas Republikas normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju. 

8.3. Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienas pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos 
elementos ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības 

deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus. 

8.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt 
liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti būvdarbu izpildes gaitā. 

 

9. LĪGUMA IZMAIŅAS BŪVDARBU POSMĀ 

9.1. Līgumā, Līdzējiem rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi. 
9.2. Papildus Līguma 11.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti grozījumi, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

9.2.1. darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar 10.08.2014. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Autoruzraudzības 

kārtībā Būvniecības iecerē veiktās izmaiņas nedrīkst sasniegt 15% (piecpadsmit procenti) no 

Līgumcenas. Šādā gadījumā:  
9.2.1.1. jebkuras izmaiņas Būvniecības iecerē, ja tās ir ar ietekmi uz Darbu apjomiem vai 

Līguma summu, ir spēkā tikai pēc tam, kad Pasūtītājs piedāvātās izmaiņas ir 

akceptējis, parakstot vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un/vai Līguma summas 

izmaiņām. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir devis savu akceptu izmaiņām, 
Būvuzņēmējs turpina darbus saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības ieceres 

dokumentāciju;  

9.2.1.2. Būvuzņēmējs, sagatavojot cenu piedāvājumu attiecībā uz izmaiņām Būvniecības 
ieceres tāmē, piedāvājuma pozīcijas izceno saskaņā ar sākotnējā Būvniecības ieceres 

tāmē iekļautajām materiālu un darba vienību cenām. Sagatavojot piedāvājumu 

Būvuzņēmējs iekļauj tajā Ieslēgto-izslēgto darbu tāmi ar izmaksām, pievieno 

materiālu nomaiņas aktu saskaņā ar 7.pielikumu, pievienojot tam materiālu tehnisko 
ekspluatāciju īpašību deklarācijas ; 

9.2.1.3. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas 

būvniecības dokumentācijā - atbilstoši veiktajām un būvuzrauga un autoruzrauga 
apstiprinātajām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā, 

9.2.1.4. Līdzējiem vienojoties, noteiktos gadījumos (kas detalizēti noteikti līgumā) palielināt 

vai samazināt darbu daudzumu vai vienoties par papildu darbiem; 
9.2.1.5. Līdzējiem vienojoties, aizstāt līgumā paredzētos materiālus ar ekvivalentiem vai 

labākiem materiāliem, vai mainīt tehnoloģisko risinājumu. 

9.2.2.  darbu izpildes termiņa izmaiņas: 

9.2.2.1. Līdzējiem vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Grafikā noteiktajos atsevišķu Darbu 
posmu izpildes starptermiņos, nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu; 

9.2.2.2. kopējais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos 

gadījumos: 
9.2.2.2.1. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja līguma izpildes laikā ir radusies 

nepieciešamība noteikt tehnoloģisko pārtraukumu; 

9.2.2.2.2. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja būvdarbu veikšanas laikā ir atklājusies 
nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kuri nav iekļauti līgumā, bet kuri 

kļuvuši nepieciešami līguma izpildei, un kuru dēļ Būvuzņēmējs līgumā 

noteiktajā darbu izpildes termiņā nevar pabeigt līgumā noteiktos būvdarbus. 

9.2.2.2.3. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja darbu izpilde tiek kavēta no 
Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

9.2.3. Darbu tāmē un Būvniecības iecerē iekļauto materiālu nomaiņa uz ekvivalentu materiālu: 
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9.2.3.1. Būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot 

Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem 

materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji 

funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem. 
Piedāvāto materiālu cena nedrīkst pārsniegt sākotnējā piedāvājumā norādīto. 

Materiālus var nomainīt arī gadījumos, ja tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma 

noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus 
risinājumus, par kuriem Līdzējiem objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma 

noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma norises laikā, un 

Būvuzņēmējs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto. 
Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Būvuzņēmējam šajā punktā minēto 

piekrišanu; 

9.2.3.2. Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības 

ierosināt gan Pasūtītājam, gan Būvuzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu; 
9.2.3.3. kopā ar paziņojumu attiecīgais Līdzējs iesniedz aizvietojamo materiālu, izstrādājumu 

un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā 

arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, 
ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija un tml.). Tabulā norādīto datu 

pareizības atbilstību apliecina Būvuzņēmējs un Būvuzraugs;  

9.2.3.4. ja Pasūtītājs ir pats ierosinājis vai piekritis Būvuzņēmēja ierosinājumam aizvietot 
Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem 

materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Līdzēji paraksta vienošanos par 

Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz 

ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgā Līdzēja 
paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu. 

9.2.3.5. Būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījuma saņemšanas sagatavot materiālu nomaiņas formu, parakstīt vienošanos 
par Darbu tāmē norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz 

ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām; 

9.2.3.6. kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar 

sasniegt 15% (piecpadsmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā norādītais 
ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Dokumentācijā norādītos aizvietojamos 

materiālus, izstrādājumus un iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šādā gadījumā 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja 
apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu (iesniedzot pilnvarojumu 

apliecinošu dokumentu).  

9.3. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Būvuzņēmējam veicot precizējumus Būvniecības iecerē, nav 
uzskatāms par izmaiņām un tādējādi nedod tiesības Būvuzņēmējam uz Līguma summas 

palielinājumu. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Būvuzņēmējam izmainot Darbu veikšanas 

metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina. 

9.4. Būvniecības ieceres detalizācija (darba rasējumi), kuru pieprasījis Būvuzņēmējs, Būvuzraugs 
un/vai Pasūtītājs, nav uzskatāmi par Būvniecības ieceres izmaiņām un nevar būt par pamatu 

Līguma izmaiņām. 

9.5. Kopējais Līguma summas palielinājums, kas var tikt veikts nedrīkst sasniegt 5% (piecus procentus) 
no sākotnējās Līguma summas.  

 

10. BŪVDARBU PĀRBAUDES, MĒRĪJUMI UN BŪVDARBU NODOŠANA 

10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu 

dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un Būvniecības ieceres tāmei. Šāda 

pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai 

kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar 
to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Šādas pārbaudes veicamas 

tādā veidā, lai būtiski netraucētu Būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi. 
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10.2. Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam 

iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā nodrošina iespēju izmantot 

Būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, 

kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses, ciktāl tas neapdraud Būvuzņēmējam, 
tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi.  

10.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. Defekti, kuri 
ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un paraksta Pasūtītājs un 

Būvuzraugs. 

10.4. Pasūtītājs pārbaudes rezultātus akta veidā, norādot konstatētos Defektus, paziņo Būvuzņēmējam 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta parakstīšanas. Savus iebildumus par pārbaudes 

rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu 

saņemšanas. Ja minētajā termiņā Būvuzņēmējs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka 

Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 
10.5. Līdzēji piekrīt, ka Būvuzraugs novērtē veikto Darbu apjomu, veicot nepieciešamos mērījumus.  

10.6. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, Būvuzrauga 

veiktie mērījumi paliek spēkā. 
10.7. Pārbaudes aktā Pasūtītājs fiksē sekojošo: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus 

konstatēti. Ja Līdzēji secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, 

bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un 
kārtību. 

10.8. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt 

Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs. 

10.9. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. 
Būvuzņēmējs pēc savas iniciatīvas līdzdalībai pārbaudē var pieaicināt neatkarīgu sertificētu 

speciālistu. 

10.10. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaicīgi, paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, 
uzaicināt Līdzēju pārstāvjus piedalīties pārbaudē. 

10.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 

10.11.1. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā 

konstatēto Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet ja Puses 
nespēj vienoties - 5 (piecu) darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.  

10.11.2. Būvuzņēmēja dēļ radušos Defektu novēršanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā 

noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 
10.11.3. ja Būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties 

rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu; 

10.11.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu valde   trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu 
pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja 

ekspertu valde   nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta 

sastādīšanas dienas, Līdzēji piekrīt, ka lēmumu par ekspertu valde  s sastāvu pieņem Pasūtītājs. 

Ekspertīzes izmaksas sedz tas Līdzējs, kuram ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs; 
10.11.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī 

nodrošināt pieeju to pārbaudei. Būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt 

Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā. 
10.12. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs (atbildīgais 

būvdarbu vadītājs)  veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem un Būvuzraugam, 

paziņojot par to vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem un 
Būvuzraugam. 

10.13. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji un/vai Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas 

elementa vai segto Darbu Defektus, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju un 

Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar Defektu novēršanu un konstrukciju 
vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs. 

10.14. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms materiālu, 

izstrādājumu un iekārtu pielietošanas vai iestrādes Objektā Darbu izpildei uzrāda to paraugus 
Pasūtītāja pārstāvim. 
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10.15. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par 

Grafika neievērošanu. 

10.16. Ja par Defektiem atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā 

Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu. 
10.17. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt 

tiešos zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja rīcības dēļ cēloņsakarībā ar Defektiem. 

10.18. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs, savstarpēji rakstiski vienojoties, nodod Pasūtītājam 
turējumā kādas telpas Objektā vai kādu citu Darbu daļu, tas tomēr netiek uzskatīts par galīgo Darbu 

pieņemšanu.  

 

11. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA 

11.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek 

organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai. 

11.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 
nomaiņu, kā arī papildus personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

11.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir 

sniedzis informāciju Pasūtītājam Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un kura kvalifikācijas 
atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām 

Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 
13.4.punktu. 

11.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 13.3.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem:   

11.4.1. Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst paziņojumā par līgumu vai 
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem; 

11.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs uz kura iespējām Iepirkumā Būvuzņēmējs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma Nolikumā 
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz 

kādu Būvuzņēmējs ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām; 

11.4.3. Būvuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst 
Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem (skatīt 

Nolikuma punktu 4.1.). Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta 1-7 un 10-14.apakšpunktus;  
11.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kuri, 

ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
11.5. Lai pārbaudītu, vai uz Būvuzņēmēja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neattiecas kāds no 

Līguma 13.4.punktā minētajiem nosacījumiem, Būvuzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā no 

pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti. 

11.6. Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Būvuzņēmējam lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja 
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
11.7. Jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par apakšuzņēmējiem, kurus tas piesaista 

Līguma izpildē, norādot šādu informāciju: 

11.7.1. par  darbiem, kuras plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam; 
11.7.2. piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā noteikto 

Darbu vērtību; 

11.7.3. piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība naudas izteiksmē, bez PVN. 

11.8. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot motivētu rakstisku paziņojumu, pieprasīt Būvuzņēmēja ieceltā 
būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja būvdarbu vadītājs Darbu veikšanas laikā neattaisnoti neatrodas 

Objektā, ja pārkāpj normatīvos aktus, nenodrošina Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot 

Līguma pielikumus), Būvuzņēmējs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā, 
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pēc šāda paziņojuma saņemšanas ieceļ citu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst Iepirkumā noteiktajām 

prasībām. Objektīvu apstākļu dēļ noteiktais termiņš var tikt pagarināts. 

11.9. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā uzsākot katra Līguma posma izpildi iesniedz Pasūtītājam būvdarbos vai 

pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 
apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 

Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina 
sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

12. OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ UN GALA AKTA PARAKSTĪŠANA 

12.1. Būvuzņēmēja pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informēt Pasūtītāju 

par visu Darbu izpildes datumu, kas nozīmē, ka visi Līgumā noteiktie Darbi (izņemot Objekta 

nodošanu ekspluatācijā) ir pabeigti un Pasūtītājs var uzsākt Līgumā noteikto Darbu pieņemšanu un 
Defekta akta sagatavošanu. 

12.2. Pēc Būvuzņēmēja Darbu izpildes datuma Pasūtītājs veic Objekta apsekošanu un Defektu akta 

sagatavošanu un rakstiski iesniedz to Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā. Būvuzņēmēja 
pienākums piedalīties Objekta apsekošanā un Defektu akta sagatavošanā kopā ar Pasūtītāju. 

Konstatētie Defekti tiek fiksēti Defektu aktā, kurā norāda konstatēta Defekta būtību un novēršanas 

termiņu. 
12.3. Darbu nodošana ietver sevī visu Objekta funkcionālo sistēmu un inženiersistēmu pārbaudi darba 

režīmā, Objekta konstruktīvo un apdares elementu kvalitātes apskati, apkopotas un sagatavotas 

pilnā sastāvā izpilddokumentācijas pārbaudi un ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.  

12.4. Pēc parakstīta Defekta akta saņemšanas Būvuzņēmējam ir jānovērš visi Defektu aktā norādītie 
Defekti 10 (desmit) darba dienu laikā. Gadījumā, ja kādu no Defektiem nav iespējams novērst šajā 

punktā noteiktajā termiņā, tad Līdzēji var vienoties par Defekta novēršanas termiņu, kas nevar 

pārsniegt 20 (divdesmit) darba dienas no Defektu akta parakstīšanas dienas. 
12.5. Pēc Defektu novēršanas, Būvuzņēmējs organizē atkārtotu Darbu apsekošanu un pieņemšanu. Pēc 

atkārtotas Darbu apsekošanas Līdzēji pieņem Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā. Tikai pēc šajā 

punktā minēto Darbu pieņemšanas Akta parakstīšanas Pasūtītājs paraksta apliecinājumu par 

Objekta gatavību ekspluatācijai. 
12.6. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” procedūras uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visi 

vajadzīgie un derīgie dokumenti, kas apliecina veikto Darbu apjomu, kvalitāti un Objekta 
ekspluatācijai un apkalpošanai nepieciešamie dokumenti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai 

nepilna iesniegšana ir pamats Pasūtītājam atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus. 

12.7. Darbu akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Defektiem un to novēršanu, kas 
nav konstatēti Darbu pieņemšanas laikā, un Būvuzņēmējs nav tiesīgs celt iebildumus pret Pasūtītāja 

pretenzijām par vēlāk atklātiem Defektiem. 

12.8. Būvuzņēmēja pienākums līdz Darbu pabeigšanas datumam iesniegt Pasūtītājam būvvaldē 

saskaņoto Būvniecības ieceres izmaiņas sējumu, gadījumā, ja būvniecības laikā tika veiktas 
izmaiņas, kas ir jāsaskaņo ar būvvaldi. 

12.9. Būvuzņēmēja pienākums līdz Defektu aktā norādīto Defektu novēršanas brīdim sagatavot paveikto 

Darbu izpilddokumentāciju un saņemt visus atzinumus, kas nepieciešami objekta nodošanai 
ekspluatācijā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.  

12.10. Gala aktu Līdzējiem ir pienākums parakstīt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto 

Darbu pabeigšanas. 
12.11. Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā sastāvā, ja tiek konstatēti Defekti, t.sk.: 

12.11.1. Objekta funkcionālās sistēmas neuzrāda Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētās 

ekspluatācijas īpašības;  

12.11.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti Defekti, kuri ir konstatēti Darbu izpildes laikā;  
12.11.3. Objektā izbūvē konstatētas tādas neatbilstības Dokumentācijai, kuras Darbu izpildes laikā nav 

noformētas kā Būvniecības ieceres izmaiņas;  
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12.11.4. nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, kuri ir jāsaņem 

līdz Būvniecības valsts kontroles biroja valde  s uzaicināšanai, kā arī līdz Būvniecības valsts 

kontroles birojs nav parakstījis aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

13. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI 

13.1. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un attiecīgo Darba posmu uzsākšanas 5 (piecu) darba dienu 

laikā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam profesionālās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu 
kopiju. Apdrošināšana jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šādiem nosacījumiem: 

13.1.1. Viens nedalīts atlīdzības limits: Līguma summas apmērā;  

13.1.2. riska segums: profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām, 
apkārtējai videi, Līgumā iesaistītajām pusēm, t.sk. Pasūtītajam, nodarītajiem zaudējumiem 

kļūdainas vai neprofesionālas darbības rezultātā;  

13.1.3. termiņi: apdrošināšanas laiks – Būvniecības ieceres izstrādes un Būvniecības ieceres realizācijas 

(būvniecības) laiks;  
13.2. Līguma saistību izpildes garantija (līguma nodrošinājums): 

13.2.1. Būvuzņēmējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 

iesniedz Būvuzņēmējs iesniedz par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum 
noformētu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procenti) apjomā no Līguma summas, 

kuru izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka vai, pēc savstarpējās vienošanās, kā 

Līguma izpildes garantija var tikt uzskatīts 10% (desmit procentu) ieturējums no katras ikmēneša 
izpildes (ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akts F2 un F3 formas); 

13.2.2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei un līdz Gala akta 

parakstīšanas par Līgumā noteikto Darbu izpildi. 

13.2.3. Būvuzņēmējs iesniedz par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum noformētu 
garantiju par Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (Garantijas laika garantija), kuru 

izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. Garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas 

sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic 
defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas summa ir ne mazāka par 5% (desmit procentiem) 

no Līguma summas un ar garantijas termiņu ne īsāku par 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem. 

13.2.4.  Būvuzņēmējs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju. Garantijas laika 

garantiju sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas galīgo Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

 

14. DARBU PIEŅEMŠANA PĒC LĪGUMA IZBEIGŠANAS 

14.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā 

Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto 
Darbu. Paveikto darbu novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma 

noteikumiem. Gadījumā, ja Būvuzņēmējam ir izmaksāts avanss un tas nav dzēsts, Būvuzņēmējs 5 

(piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansa daļu. 

14.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības tikai uz tiem Darbiem, materiāliem, izstrādājumiem, kas pieņemti un 
apmaksāti Līgumā noteiktajā kārtībā. Par Objektā iestrādātajiem materiāliem, iekārtām vai 

mehānismiem Būvuzņēmējs var pieprasīt tikai samaksu nevis materiālu, iekārtu vai mehānismu 

atgriešanu. 
14.2.1. Būvuzņēmējs, pēc gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā nodrošina  vizuālās identitātes plāksnes piestiprināšanu pie mājas fasādes blakus mājas 

adreses numura zīmei. Plāksne tiek sagatavota atbilstoši ES fondu publicitātes vadlīniju punktam 
4.2.4. Saite: https://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf . 

 

15. TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU 

https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
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15.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) darba dienas iepriekš 

par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam gadījumos, ja: 

15.1.1. Būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas 

termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 
pretenzijas saņemšanas dienas, vai netiek pildīti Darbi Grafikā noteiktajos termiņos (tajā skaitā 

netiek ievērots jebkurš atsevišķa Darbu posma starptermiņš saskaņā ar Grafiku) un Būvuzņēmējs 

nenovērš šādu pārkāpumu un/vai tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 
pretenzijas saņemšanas dienas; 

15.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta 

Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 
dienas; 

15.1.3. ja Būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Būvuzņēmējs nenovērš šādu 

pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas 

saņemšanas dienas vai citā Pušu saskaņotā laikā; 
15.1.4. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes garantiju vai 

apdrošināšanas līgumu un Būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu 

laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas; 
15.1.5. Būvuzņēmējs sevi aizstājis ar citu personu, izņemot, ja Būvuzņēmējs sevi aizstāj ar citu atbilstoši 

komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma 

pāreju;  
15.1.6. valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Būvuzņēmēja apturēt Līguma 

izpildi sakarā ar tādiem Būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma 

pārkāpumiem, kurus Būvuzņēmējs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā; 
15.1.7. ir ierosināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process; 

15.1.8. Būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas, 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 
15.1.9. ir ierosināts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process; 

15.1.10. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā attiecībā pret Būvuzņēmēju ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas 
(Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa). 

15.2. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 60 (sešdesmit) darba dienas 

iepriekš par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam. 
 

 

 

16. ZAUDĒJUMI 

16.1. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, 

apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas. 

16.2. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādu tas ir radījusi cita Līdzēja tehniskiem līdzekļiem, 
būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, 

kā arī nepildot maksājumu saistības. 

16.3. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot  17.1..apakšpunktos noteikto, tad 
Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos 

papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus 

Pasūtītājam Būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana. 
16.4. Ja Būvuzņēmējs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, tad Būvuzņēmējam ir pienākums 

atlīdzināt Pasūtītājam Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Darba posma, 

kurā ir izbeigts Līgums, pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus Pasūtītājam 

radījusi Līguma izbeigšana. 
16.5. Ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta kompetentā iestāde saistībā ar Būvuzņēmēja 

darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu 

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
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korekciju, Būvuzņēmējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas 

atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā. 

16.6. Pasūtītājs var savus pierādītos tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas 

Būvuzņēmējam. 

17. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMS 

17.1. Pieprasījums par konstatēto un pierādīto zaudējumu jāiesniedz rakstiski Līdzējam, ja: 

17.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 
6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas; 

17.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 

(sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas. 
 

18. LĪGUMSODI 

18.1. Par Grafikā noteiktā atsevišķu Darbu posmu vai par Līgumā noteiktā Darbu izpildes gala termiņa 

nokavējumu, vai noteiktā Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, kuru ir pieļāvis Būvuzņēmējs, 
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

Līguma summas. 
18.2. Ja Būvuzņēmējs pieļāvis kāda Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu, tad Pasūtītājam ir tiesības 

pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no 

nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 
nokavētās maksājamu summas. 

18.3. Līgumsoda samaksa Līdzējus neatbrīvo no tiešo zaudējumu atlīdzības un saistību izpildes 

pienākuma. 

18.4. Līdzējs, kurš nav izpildījis vai nav pienācīgi pildījis savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina 
tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otram Līdzējam. 

18.5. Par Līguma summas samaksas nokavējumu, kuru pieļāvis Pasūtītājs, Būvuzņēmējam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās 
maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti), no 

nokavētās maksājamu summas. 

18.6. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi un tiek apturēts līgumsods, kad Līdzēji attiecīgās 

Darbu daļas izpildi ir fiksējuši Darbu izpildes aktos. 
18.7. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas 

Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.  
18.8. Līdzēji vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto pierādīto zaudējumu 

summās. 

 

19. NEPAREDZĒTIE DARBI 

19.1. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, tas 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to 

ziņo Pasūtītājam. 
19.2. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm: 

19.2.1. Būvuzņēmējs kā profesionālis savā jomā nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu; 

19.2.2. Neparedzētos darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no Līguma. 
19.3. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Līdzēji organizē neparedzēto darbu apjoma 

dokumentālu fiksēšanu, sastādot attiecīgu aktu. Papildus 21.2.punktā minētajam, lai konstatētu, ka 

Būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, tiek sasaukta valde  
, kurā ietilpst Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvuzraugs. Pasūtītājam, Būvuzraugam, Būvuzņēmējam ir 

jāapliecina, ka Būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma 

izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu (aktu). 

19.4. Ja Pasūtītājs, Būvuzraugs, Būvuzņēmējs paraksta 21.3.punktā minēto dokumentu, par neparedzēto 
darbu veikšanu Līdzēji slēdz papildu vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama 
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sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas dotas Dokumentācijā. 

Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs un Būvuzņēmējs nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, 

uzskatāms, ka Pasūtītājs nav uzņēmies saistības pret Būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem 

neparedzētiem darbiem. 
19.5. Darbi, kas neatbilst šajā nodaļā paredzēto neparedzēto darbu pazīmēm vai netiek konstatēti Līgumā 

noteiktajā kārtībā un termiņā, netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, un tiek veikti uz 

Būvuzņēmēja rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem.  
 

20. STRĪDI 

20.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Līdzēji pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs 
cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi 

pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu valde   nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no 

brīža, kad ir sastādīts attiecīgs pārbaudes akts vai kad Pasūtītājs ir iesniedzis Būvuzņēmējam 

pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti, Līdzēji piekrīt, ka lēmumu par ekspertu valde  s sastāvu 
pieņem Pasūtītājs. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgais Līdzējs jeb tas Līdzējs, kuram ekspertīzes 

lēmums ir nelabvēlīgs. 

20.2. Ja kāds no Līdzējiem nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā, 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

20.3. Gadījumos, kad kāds no Līdzējiem ir iesniedzis prasību tiesā, tad tas nav pamats Būvuzņēmējam 

pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Līdzējiem nepildīt tos 
pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir 

tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus. 

 

21. KONFIDENCIALITĀTE 

21.1. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

21.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā 
pieprasa atklāt šādu informāciju; 

21.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otra Līdzēja 
darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

21.2. Līdzēji vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz 
informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām. 

21.3. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas 

cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt no vainīgā konfidencialitātes noteikumu neievērošanas 
rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

21.4. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 

 

22. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪJUMI TAJĀ UN LĪGUMA DARBĪBAS 

IZBEIGŠANA  

22.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 
22.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu 

Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Līgumu un Publisko iepirkumu likuma 

61.pantu. 
22.3. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa savstarpēji rakstiski vienojoties. 

22.4. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka: 

22.4.1. ir pretrunas starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem; 

22.4.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 
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22.4.3. informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Darbu veikšanas laikā, atšķiras no līguma 

dokumentiem; 

22.4.4. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni. 

22.5. Pie Līguma izbeigšanas visus maksājumus par pieņemtajiem Darbiem, saņemto avansu un  
nenomaksātajiem sodiem Līdzējiem jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pārtraukšanas akta abpusējas parakstīšanas.. 

 

23. NEPĀRVARAMA VARA 

23.1. Līdzēji nav atbildīgi par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas nepārvaramas 

varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, kā arī jebkuri 
ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

23.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) dienu laikā jānosūta 

paziņojums otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī 
jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.  

23.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējs, kura saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3(trīs) darba dienu laikā paziņo otram Līdzējam par šādu 
apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības. 

23.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet 
Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 

izpildes termiņiem, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos. 

23.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji 

izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu kompensācijas, veicot norēķinu par Projektētājam 
faktiski padarīto darbu. 

 

24. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI UN VADĪBA 

24.1. Par Būvuzņēmēja pārstāvi (atbildīgo būvdarbu vadītāju), kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs 

Būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Būvuzņēmējs ieceļ 

________________, tālr. _____________, e-pasts: ____________, kurš ir tiesīgs atsevišķu 

noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam. 
24.2. Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar Līgumu ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un 

nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ: _______________, tālr. 

______________, e-pasts: rnk@rnk.lv. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu 
risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Būvuzņēmējam. 

24.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgais Līdzējs savlaicīgi rakstveidā ziņo, norādot jaunā 

atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. 
24.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:  

24.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā un kontrolēt Būvuzņēmēja saistību izpildi; 

24.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu 

izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem 
aktiem; 

24.4.3. pieprasīt un saņemt no Būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas; 

24.4.4. pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu aktus. 
24.5. Ja Līguma izpildes laikā kāda no Līdzēja amatpersonām vai ieceltajiem pārstāvjiem zaudē savas 

pārstāvības tiesības un nav vairs tiesīga turpmāk uzņemties saistības attiecīgā Līdzēja vārdā, tas 

Līdzējs, kura pārstāvji ir mainījušies, nekavējoties rakstiski paziņo otrai pusei par amatpersonas vai 
pārstāvja maiņu. Līdzējs, kura pārstāvji (amatpersonas) ir mainījušies, uzņemas visas saistības un 

tiešo zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja tās izriet no agrāko Līdzēja pārstāvju darbībām līdz 

brīdim, kad otrs Līdzējs ir saņēmis šajā punktā noteikto paziņojumu.  

24.6. Pasūtītājs sapulces sasauc vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī, jā Līgumā nav noteikts citādi, vai biežāk 
pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Nepieciešamības gadījumā 

mailto:andris.vorons@abora.lv
mailto:jaruks@tvnet.lv
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vai, Līdzējiem vienojoties, sapulces var sasaukt arī Būvuzņēmējs. Līdzējs, kas sasauc sapulci, 

paziņo par to otram Līdzējam. 

24.7. Pasūtītāja pārstāvim vai tā pilnvarotai personai  jāprotokolē sapulces norise. Panāktās vienošanās 

fiksē protokolā un pēc tam, kad Līdzēji parakstījuši protokolu, katrs Līdzējs saņem vienu protokola 
eksemplāru. Sapulcēs pieņemtie un ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un 

Būvuzņēmējam, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem. 

24.8. Sapulču protokolus ir tiesīgas parakstīt saskaņā ar Līgumu noteiktās personas. Līdzēju pilnvarotie 
pārstāvji sapulču protokolus paraksta uzreiz pēc sapulces. Iebildumi par sapulču protokolos minēto 

iesniedzami ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgās sapulces norises dienas, nosūtot 

tos Pasūtītājam elektroniski. 
24.9. Sapulcēs obligāti piedalās Būvuzņēmēja saskaņā ar Līguma 24.1.punktā norādītā persona, kura 

paraksta protokolu.  

24.10. Par Līguma 24.6. punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Būvuzņēmējam EUR 

100,00 (viens simts euro) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 
5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. 

 

25. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

25.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu 

interpretācijai. 

25.2. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 16 (sešpadsmit) lapām, neskaitot Līguma pielikumus. Līgums 
sagatavots elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līdzējs, 

kurš pēdējais paraksta Līgumu, nosūta to uz Līgumā norādīto otra Līdzēja e-pasta adresi.  Līguma 

parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

25.3. Līgumam pievienoti šādi pielikumi: 
Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājuma kopija; 

Pielikums Nr.2 – Grafika kopija; 

Pielikums Nr.3 – Konkursa būvniecības tāme; 
 Pielikums Nr.4 - Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts (forma); 

 Pielikums Nr.5 - Galīgais Darbu pieņemšanas nodošanas akts (forma); 

 Pielikums Nr.6 – Defektu akts (forma); 

 Pielikums Nr.7 – Materiālu nomaiņas akts (forma). 
 

26. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

 

 
 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

  

  
 

__________________________     
              _______________ 

IZPILDĪTĀJS  

  

  

  

_____________________________ 
                _______________ 
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Pielikums Nr. 4 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 
 

 

Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts 

Malta, 20___. gada ___. _______. 

_______________________________vienotais reģistrācijas Nr. ________________. juridiskā adrese: 

________________________________________, kuru pārstāv valdes locekle _______________, kas 

rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - „Pasūtītājs”), no vienas puses, un 

_______________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. _______________, 

būvkomersanta reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese ______________________________, 

turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _______________________ no 
otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 

20___. gada ___. __________ Būvdarbu līgumu Nr. ______________: 

1. Pasūtītājs nodod, bet Būvuzņēmējs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 
_______________(daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums 01000910415001) būvlaukumu 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamos būvdarbu veikšanai. 

2. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa 

apraksts): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta 

pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

4. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20__. gada 

___. __________ Būvdarbu līguma Nr. __________________ neatņemamu sastāvdaļu. 

5. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem 

ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. 

6. Būvuzņēmējs apņemas materiālus un instrumentus būvniecības laikā uzglabāt sekojošā vietā 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Pasūtītājs: Būvuzņēmējs: 

Datums Datums 

 

Paraksts Paraksts  

 

 

 
 

 

 

https://www.lursoft.lv/adrese/jauna-iela-12-liepaja-lv-3401


 

ID Nr. RNK01/2026 
 

 
 

46 

Pielikums Nr. 5 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

Galīgais Darbu pieņemšanas nodošanas akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. _____________________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, 

pārstāvis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 
Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, 

un 

Būvuzraugs __________________, no trešās puses 

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”: 

7. Būvuzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 

_____________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________________) 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros veiktos būvdarbus, turpmāk tekstā 

– „Darbi”. 

8. Darbi ir izpildīti pilnībā un atbilstoši Līgumu noteikumiem. Darbos nav konstatēti defekti un/vai 

trūkumi. 

9. Būvlaukuma teritorija ir sakārtota atbilstoši Līguma noteikumiem. 

10. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 3. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta 

pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

11. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

12. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem 

ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. 

 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

 

Būvuzņēmēja pārstāvis __________ 

 

Būvuzraugs  __________ 

 

 

Pasūtītājs Būvuzņēmējs 

 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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Pielikums Nr. 6 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

Defektu akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, 

pārstāvis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, 

pārstāvis __________________, no otras puses,  

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu defektu aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumu: 

 

Npk. 
Darbs, kurā konstatēts defekts 

un/vai trūkums 
Defekta un/vai trūkuma apraksts Novēršanas termiņš 

    

 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

 

Būvuzņēmēja pārstāvis __________ 

 

Pielikumā: Fotofoksāžas 

 

Pasūtītājs Būvuzņēmējs 

 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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Pielikums Nr.7 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

MATERIĀLU APSTIPRINĀŠANAS AKTS 

(ekvivalentu apstiprināšana) 

 

Dokuments Nr.__/__ Datums: ___________________ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.2021. Būvdarbu līgums Nr.____ 

Iepirkums_____________________________________________________________ 

 

DME 
projekts:  

Nr.____ 

Būvobjekt

s: 

____ 

 

Būvuzņē

mējs: 

 

 

reģistrācijas numurs: 

[XXXXXXXXXX] 

Projekta 

dokumentācij

as izstrādātājs 

vai 
Autoruzraugs: 

[firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:   

reģistrācijas numurs: 
[XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 
[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas iemesls: 

☐  tiek apstiprināts Projekta 

dokumentācijā nedefinēts ražotājs 

☐  tiek apstiprināts Projekta 

dokumentācijā nedefinēts modelis, 

marka, u.tml. 

☐ tiek mainīts ražotājs 

☐  tiek mainīts modelis, marka, u.tml. uz 

labāku vai ekvivalentu 

☐ tiek definēti Projekta dokumentācijā nenorādīti tehniskie 

parametri 

☐ tiek mainīti Projekta dokumentācijā definētie tehniskie 

parametri uz labākiem 

☐ cits pamats: 

________________________________________________
__ 

________________________________________________

_______________ 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas detalizēts pamatojums: ekvivalentie materiāli 

 

N.p.

k. 

Projekta dokumentācijā 

noteiktais Materiāls 
Apstiprināmais Materiāls 

1 ražotājs: 
modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs: - 

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija: Lokālā tāme nr. 
___, pozīcija _____ 

cita informācija:  

ražotājs:  
modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs:  

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija:  
cita informācija: 

2 ražotājs: 
modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs: - 

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija: Lokālā tāme nr. 
___, pozīcija _____ 

ražotājs:  
modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs:  

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija:  
cita informācija: 
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cita informācija:  

    

  

Būvuzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta 

dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Objektā attiecīgajā tā daļā, 

tajā skaitā nepasliktina Objekta funkcionalitāti un ekspluatāciju (arī nesadārdzina) un negatīvi 
neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, 

Būvuzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka 

apstiprināmais Materiāls ir ekvivalents, un Būvuzņēmējs apstiprina, ka netiek palielināta Līguma 

summa un pagarināti Darbu izpildes termiņi, kā arī netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. 
Būvuzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai 

autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu 

neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk. 

 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu 

skaits 

Tehnisko parametru 
salīdzināšanās 

tabula: 

Pielietoto būvmateriālu nomaiņas saraksts  

Apstiprināmā 

Materiālu 
dokumentācija: 

Ražotāju ekspluatāciju īpašību deklarācijas un datu lapas  

Rasējumi, skices:   

Koptāme, 

kopsavilkuma 
aprēķins un lokālā 

tāme: 

  

Paraugi:   

Citi pielikumi:   

 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo Materiālu apstiprināšanas aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  

Ar Materiālu apstiprināšanas akta parakstīšanu Tāme (Līguma 3. pielikums) tiek papildināta ar aktam 

pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  
Materiālu apstiprināšanas akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens 

Būvuzņēmējam. 

 

 
 

 

 


